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CULTURA | & INBAL

FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS EN (LOS) EVENTO(S) DE JUNTA(S) DE ACLARACIONES EN
EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.

“FORMATO JA”

Ciudad de México, , de de 2023

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Por este medio manifiesto mi interés en participar en el PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023 para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y
mantenimiento en el Escuela Nacional de Danza Folklérica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural
del Bosque sito en Avenida Paseo de la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México, por lo que a continuacién proporciono informacién respecto de mi representada
y del que suscribe la presente.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

FECHA Y DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:

No. DE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS. -
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:
ESCRITURA PUBLICA NUMERO:

| FECHA. |
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

Solicitando, sean aclaradas las siguientes dudas:

Pregunta 1.-

Pregunta 2.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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NOMBRE DEL PARTICIPANTE

(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi caracter de (Caracter que ostenta quien
otorga el poder) segun consta en el Testimonio Notarial No. , otorgado ante la fe de Notario
Puablico No. , de la (Ciudad en que se otorgd en Instrumento Notarial), y se encuentra
registrado bajo el No. (Numero de Registro) en la ciudad de (Lugar donde se efectud el registro), por este conducto
y facultado para ello, autorizé a (Nombre de quien acepta el poder), para que a mi nombre de mi representada, se
encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentacién, participar en el Acto de Presentacion y
Apertura de Proposiciones, asi como de Fallo, y hacer las Aclaraciones que se deriven de dichos actos,
correspondientes al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-
2023 para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela
Nacional de Danza Folklérica y el Teatro Orientacién ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida
Paseo de la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de
México

(LUGAR Y FECHA)
OTORGA EL PODER ACEPTA EL PODER
(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)
TESTIGOS
(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)
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ANEXO A

MANIFIESTO EN EL QUE’SENALE
DOMICILIO PARA OIR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacién ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin niumero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
este conducto manifestamos que el domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

Nombre o razén social:

Calle y numero:

Colonia:

Localidad:

Ciudad:

Cddigo postal:

Teléfono y fax:

Correo electroénico:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE
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ANEXO B

MANIFESTACION DE CONTAR
CON FACULTADES PARA
COMPROMETERSE POR SI
O SU REPRESENTADA
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacién de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folklérica y el Teatro Orientacidon ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), manifiesto que cuento con facultades suficientes para
comprometerme (por mi mismo) (a nombre de NOMBRE DE PERSONA MORAL).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE
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ANEXO C

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE
EN LOS SUPUESTOS
DE LOS ARTS. 51 Y78 DE LA LEY
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacién de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folklérica y el Teatro Orientacidon ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los Articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE
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ANEXO D

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO
POR LA SFP
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacién al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folklérica y el Teatro Orientacidon ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos inhabilitados por la Secretaria de
la Funcion Publica en los términos del Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Asi mismo declaramos que por nuestro conducto, no participan para este procedimiento de contratacion personas

fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del parrafo anterior.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE
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ANEXO E

DECLARACIONES O ESTADOS DE SITUACION
FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2020, 2021, 2022
Y COMPROBANTES DE OPINION POSITIVA DEL
SAT, IMSS E INFONAVIT
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ANEXO F

MANIFIESTO DE CONTAR
CON FACULTADES PARA
SUSCRIBIR LA PROPOSICION
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacién ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos
aqui asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes
para suscribir la proposiciéon en la presente licitacion, a nombre y representacion de (NOMBRE DE PERSONA

MORAL).

Sobre el particular declaro a usted, que:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CURP:

DOMICILIO FISCAL
CALLE Y NUMERO

COLONIA: DELEGACION O
MUNICIPIO

ENTIDAD FEDERATIVA CODIGO POSTAL:

TELEFONOS: FAX:

CORREO ELECTRONICO PAGINA WEB:

FECHA Y DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:
No. DE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:
ESCRITURA PUBLICA NUMERO:

FECHA.
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

PROTESTO LO NECESARIO
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
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ANEXO G

ACREDITACION INDIVIDUAL
DE LOS REQUISITOS Y COPIA
DEL CONVENIO
DE PARTICIPACION CONJUNTA

FORMATO LIBRE
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ANEXOH

DECLARACION DE INTEGRIDAD

SE ANEXA FORMATO
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacién de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacién ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
este conducto manifestamos que, por nosotros mismos o a través de interpdsita persona, nos abstendremos de
adoptar conductas para que los servidores publicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, induzcan o
alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacidon y cualquier otro

aspecto que nos otorguen condiciones mas ventajosas, con relaciéon a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE
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ANEXO |

EN SU CASO,

MANIFESTACION DE HABER
REALIZADO PREVIAMENTE
ESTUDIOS, PLANES O
PROGRAMAS

SE ANEXA FORMATO
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

SI EL PARTICIPANTE HA REALIZADO PREVIAMENTE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS
RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, DEBERA TRANSCRIBIR EL SIGUIENTE
TEXTO

Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacién de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacién ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin niumero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los estudios planes o programas que, en su
caso, realizamos previamente, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, hemos considerados costos estimados apegados a las
condiciones de mercado. En el caso de que esta manifestacién la hayamos realizado con falsedad seremos

sancionados conforme al Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE

(EN CASO CONTRARIO DEBERA MANIFESTAR QUE NO LE APLICA)
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ANEXO J

EN SU CASO,
MANIFESTACION DE CONTAR

CON AL MENOS EL 5%
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SE ANEXA FORMATO
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S| EL PARTICIPANTE CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD DEBERA TRANSCRIBIR EL
SIGUIENTE TEXTO Y ANEXAR COPIA DE LAS ALTAS ANTE EL IMSS.

Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacién al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacién ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por
este conducto manifestamos que, en nuestra planta laboral contamos cuando menos con un 5% de personas con
discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se handadocon _ meses de antelacion

a la fecha prevista para la firma del contrato correspondiente a la presente licitacion.
Atendiendo a lo anterior se anexa (n) copia(s) de la(s) alta(s) mencionada(s).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE

(EN CASO CONTRARIO DEBERA MANIFESTAR QUE NO LE APLICA)
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ANEXO K

ESCRITO BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD
QUE ES DE NACIONALIDAD
MEXICANA y MYPIMES.

SE ANEXA FORMATO

21
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EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Con relacién al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacién de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folklérica y el Teatro Orientacidon ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México

Tratandose de persona moral:

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que (Nombre de la empresa) fue constituida conforme
a las leyes mexicanas y tiene su domicilio en el territorio nacional.

Tratandose de persona fisica:

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy de nacionalidad mexicana y tengo mi domicilio
legal en el territorio nacional.

Asi mismo, anexo al presente documento No. , expedido por (autoridad
competente que determine su estratificacion como Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES) a que hace
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa), por el cual se
sefala la estratificacion como , (micro, pequena o mediana) empresa mediante el cual participo con
ese caracter en el citado procedimiento de contratacion. En caso de no contar con la estratificacion, omitir
este ultimo parrafo.

En caso de no encontrarse en la clasificaciéon de micro, pequefia y mediana empresa debera manifestar que
clasificacién guarda su representada.

ATENTAMENTE

NOMBRE, Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE
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ANEXO L

DECLARACION DE QUE NO EXISTE CONFLICTO DE
INTERESES.

SE ANEXA FORMATO
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ANEXO L

EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Con relacién al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacién de los Trabajos complementarios de conservaciéon y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folklérica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de
la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México,
por este medio y bajo protesta de decir verdad manifiesto que ni el suscrito ni los socios que integran a mi
representada tenemos parentesco alguno, Relaciones profesionales, laborales, de negocios, de sociedades con
los servidores publicos involucrados en la presente licitacion; lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el Articulo
7° fracciones XI y XIl de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi como la regla 3 relativa a
Contrataciones publicas, Licencias, Permisos, Autorizacion y Concesiones de las Reglas de Integridad para el
Ejercicio de la Funcién Publica, contenidas en el “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Cédigo de Etica de los
servidores publicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la funcién publica, y los
Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores publicos y para implementar acciones
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Etica y Prevencién de Conflictos

de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de agosto de 2015.

ATENTAMENTE

NOMBRE, Y FIRMA
DEL PARTICIPANTE
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ANEXO M

INFORMACION CONFIDENCIAL O RESERVADA.

SE ANEXA FORMATO
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Anexo M

EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional de
Danza Folklérica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de la
Reforma sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, a
nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los Articulos 110 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publicay 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, se
describe la documentacion e informacion de mi propuesta, que debe clasificarse como reservada y/o confidencial,
de acuerdo a lo siguiente:

Clasificacion
Informacioén (marque con una X) Motivo/Fundamento.
Reservada Confidencial

En caso de que el participante considere que ningun documento
se encuentra dentro de este supuesto, debera senalarlo en el
presente escrito.

Atentamente

(Nombre y Firma del Representante Legal)
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INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

PROPUESTA TECNICA

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
LO-48- E00-048E00994-N-18-2023 PARA LA CONTRATACION
DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL ESCUELA
NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA Y EL TEATRO
ORIENTACION UBICADOS EN EL CENTRO CULTURAL DEL
BOSQUE SITO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA SIN
NUMERO, BOSQUE DE CHAPULTEPEC, C.P. 11100,
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO

27
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T-1 LAS PRESENTES BASES DEBERAN
PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR
EL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LA
PROPOSICION.
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T-2 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

(SE ANEXA FORMATO)
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FORMATO T-2
MANIFESTACION DE HABER ASISTIDO AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

(Este documento debera presentarse en papel con membrete del participante.)

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

PRESENTE
Por medio de la presente manifiesto que el C. representante asignado de la
empresa asistio al sitio donde se realizaran los trabajos el dia __de

2023, alas ____ horas, correspondiente al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48-
E00-048E00994-N-18-2023 para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion vy
mantenimiento en el Escuela Nacional de Danza Folklérica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural
del Bosque sito en Avenida Paseo de la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México, y por tal motivo estamos enterados de las situaciones fisicas, ambientales y
especiales del lugar y de las condiciones siguientes:

1. Declaro estar debidamente enterado y compenetrado de las condiciones y el grado de dificultad de los trabajos.

2. Acepto estudiar y hacer un andlisis regional para conocer la disponibilidad de la mano de obra, materiales, Maquinaria
y equipo, asi como sus respectivos estudios de mercado.

3. Acepto haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de Licitacion producto
de la junta de aclaraciones.

La falta de prevencion o desconocimiento de estos elementos no servira posteriormente para justificar el incumplimiento
del contrato o para solicitar reclamaciones a los precios consignados en la propuesta, asi mismo, hago constar que el
C. asistio a la junta de aclaraciones que se celebro.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
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T-3 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL
MODELO DE CONTRATO.

(SE ANEXA FORMATO)

31
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MODELO DE CONTRATO ANEXO T-3

FOLIO PROCURA 2023-X-X-XXX-X-X-48-E00-0000XXXX

CONTRATO DE OBRA PUBLICA DRM-COPYM-XXXX-2023 BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL/PLURIANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR

QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARACTER DE (SENALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); SI SE
SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO EN SU CASO FIDUCIARIO (NOMBRE DEL
FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FiSICA'Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE
(SENALAR EL CARACTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES

ANTECEDENTES

(ES LA PARTE DEL CONTRATO QUE SE REFIERE A LOS HECHOS, SUCESOS, PROGRAMAS, MANDATOS,
ENTRE OTROS QUE DAN ORIGEN A LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y QUE PARA FINES DE
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEBEN ATENDER LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES,
(ENUMERAR TANTAS COMO SEAN NECESARIAS).

QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO EN SU CASO A LO SENALADO EN EL ARTICULO DE LOS LINEAMIENTOS
QUE REGULAN LA OPERACION DEL PROGRAMA ‘LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD”, DEBERA

MEDIANTE OFICIO N° , EL TITULAR DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,
AUTORIZO .

DECLARACIONES
l. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DECLARA QUE:

1.1 ES UNA ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE
CONFORMIDAD CON (ORDENAMIENTO JURIDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA, CUYA
COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES SE SENALAN EN (ORDENAMIENTO JURIDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS),

1.2 CONFORME A LO DISPUESTO POR (ORDENAMIENTO JURIDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS
FACULTADES), EL C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), (SENALAR CARGO
DEL REPRESENTANTE), CON R.F.C (COLOCAR RFC) ES EL SERVIDOR PUBLICO QUE TIENE CONFERIDAS LAS
FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRA SER SUSTITUIDO EN
CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE ELABORAR
CONVENIO MODIFICATORIO.

EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURiDICO SEA FIRMADO POR MAS SERVIDORES PUBLICOS,
SE DEBERA AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACION TANTAS VECES FIRMANTES SEAN ANADIDOS.

DE CONFORMIDAD CON (ORDENAMIENTO JURIDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES SUSCRIBE
EL PRESENTE INSTRUMENTO EL C. (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), (SENALAR CARGO DEL
SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C (COLOCAR RFC), FACULTADO PARA (COLOCAR FACULTADES Y
PARTICIPACION EN EL CONTRATO).
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1.3 LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE (TIPO
DE PROCEDIMIENTO) (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) DE CARACTER (COLOCAR EL CARACTER DEL
PROCEDIMIENTO), REALIZADO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS ARTICULOS (FUNDAMENTO)
(FUNDAMENTO ADICIONAL ) DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
‘LOPSRM”, Y LOS CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO.

CUANDO LA PROPOSIC}ION GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS
PERSONAS, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “RLOPSRM”.

1.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACION PARA
EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO
SE DESPRENDE DEL REPORTE GENERAL DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA NUMERO (NUMERO DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA) CON FOLIO DE AUTORIZACION (FOLIO AUTORIZACION SP), DE FECHA __
DE DE , EMITIDO POR LA .

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE EL ACUERDO [NUMERO DE AUTORIZACION DE PROYECTO DE CARTERA] DE FECHA
[COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION].

EN CASO DE PLURIANUALIDAD LA SHCP (TITULAR DE LA ENTIDAD EN SU CASO) AUTORIZO LA
PLURIANUALIDAD MEDIANTE EL OFICIO NUMERO DE OFICIO

1.6 PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

1.7 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

[.8 QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” A “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, TANTO EN FORMATOS FiSICOS COMO ELECTRONICOS, SERAN PROTEGIDOS, EN TERMINOS DE
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1, 3 Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, Y 1, 3, 4, 7 Y 100 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE
SUJETOS OBLIGADOS Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES.

EN CASO DE SER NECESARIO INSERTAR MAS CONTRATISTAS, INSERTAR LA SECCION DE 1.1 A 11.10 TANTAS
VECES COMO SEA NECESARIA POR CADA CONTRATISTA.

Il. “‘EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

.1 ES UNA PERSONA (FISICA O MORAL) LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE (DESCRIBIR AQUELLOS
INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LOS DOCUMENTOS DE LAS MODIFICACIONES
QUE SE HUBIERAN REALIZADO), DENOMINADA (NOMBRE O RAZON SOCIAL), CUYO OBJETO SOCIAL ES,
ENTRE OTROS, (OBJETO SOCIAL).

1.2 C.(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN SU CARACTER DE , CUENTA CON
FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA
EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE (ACTA CONSTITUTIVA O
PODER ENTREGADO AL REPRESENTANTE LEGAL) , MISMO QUE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HAN SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.

EN CASO DE CARACTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O INTERNACIONAL
ABIERTA EN EL CASO DE PERSONAS CON NACIONALIDAD EXTRANJERA, PRESENTAN LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.
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1.3 HA CONSIDERADO TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE
CONTRATO, MANIFESTANDO REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, JURIDICAS Y ECONOMICAS, ASI COMO
LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

[1.4 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO; LAS
NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS NORMAS
Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE; ASi
COMO DE LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (SEGUN DICHO TERMINO
SE DEFINE MAS ADELANTE), INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA
OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

1.5 CONOCE DEBIDAMENTE LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

1.6 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL
CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACION DEL
TRABAJO INFANTIL, DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO A) EN TODAS SUS FRACCIONES Y DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTICULO 22, MANIFESTANDO QUE NI EN SUS REGISTROS, NI EN SU
NOMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE ANOS Y QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A MENORES
DE DIECIOCHO ANOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA PARA
LABORAR LE SERAN RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MARCO NORMATIVO
TRANSCRITO.

.7 CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC CONTRATISTA).

1.8 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS QUE SE
DERIVAN DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN ESPECIFICO DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, ASi COMO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,
ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS POR EL
SAT E IMSS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO EMITIDA POR EL INFONAVIT, LAS
CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

1.9 SENALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN (DOMICILIO FISCAL
CONTRATISTA).

[1.10 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51Y 78, PENULTIMO PARRAFO DE LA “LOPSRM” DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 6, FRACCION IX, INCISO A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS PERSONAS QUE
FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO
NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO.

1.11 EN CASO DE CARACTER NACIONAL O INTERNACIONAL ABIERTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR
VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

EN CASO DE CARACTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS MANIFIESTA BAJO PROTESTA
A DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LA NACIONALIDAD DE UN PAIS QUE ES PARTE DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO QUE CONTIENE UN TIiTULO O CAPITULO VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS DEL
SECTOR PUBLICO.

[1.12 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” CONVOCANTE LES HUBIERA PROPORCIONADO, ASi COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU
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CASO QUE LE PROPORCIONARA LA PROPIO CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.

.13 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE EN LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA. “EL
CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN.

. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

l1.1.- LA CONVOCATORIA A LA LICITACION QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LA
BITACORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE
VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ANEXOS: (ESTA LISTA CRECERIA DEPENDIENDO DEL NUMERO DE ANEXOS QUE SE TENGAN)
. PROYECTO EJECUTIVO (EN EL CASO DE OBRA)

I11.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA A
LA LICITACION QUE LE DA ORIGEN.

1.3 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TERMINOS Y
CONDICIONES, PARA LO CUAL SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS FACULTADES Y CAPACIDADES
NECESARIAS, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE
DE COMUN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE TRABAJOS
CONSISTENTES EN (COLOCAR OBJETO DEL CONTRATO) Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME AL (LOS) PROGRAMA(S) DE EJECUCION, PRESUPUESTO POR PRECIO UNITARIOS, PROYECTOS,
PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASi COMO EN EL PROYECTO EJECUTIVO CONTENIDO
EN EL ANEXO INCLUIDO EN EL NUMERAL I1l.1 HASTA SU TOTAL TERMINACION. EL OBJETO AQUi SENALADO
SE LLEVARA A CABO BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DEFINIDO, SEGUN SE
DESCRIBE A CONTINUACION:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, BAJO LA CONDICION DE PAGO A
PRECIOS UNITARIOS, LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION.

SI SE INDICO SI, EN EL CAMPO MOSTRAR DETALLE DE CONCEPTOS A CONTRATAR EN CONTRATO
[INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS]

SI SE INDICO NO, EN EL CAMPO MOSTRAR DETALLE DE CONCEPTOS A CONTRATAR EN CONTRATO

VER ANEXO NOMBRE ANEXO

EN TERMINOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERA LLEVAR A CABO Y SERA RESPONSABLE POR
LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS DOCUMENTOS DE “EL
CONTRATISTA”, LA EJECUCION Y LOS TRABAJOS FINALIZADAS SE SUJETARAN A:

LA LEGISLACION MEXICANA;
LOS PROYECTO EJECUTIVO Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA; Y
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LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE CONTRATO, SEGUN LOS MISMOS SEAN MODIFICADOS
DE TIEMPO EN TIEMPO, EN SU CASO, EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA LEGISLACION
APLICABLE.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO
(COLOCAR PARTICULARIDADES DEL PROYECTO EJECUTIVO)
TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NUMERO)
(CANTIDAD CON LETRA), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL “CATALOGO DE
CONCEPTOS” DEL PRESENTE CONTRATO.

EL CONTRATO ES EN MONEDA (TIPO DE MONEDA)
EN CASO DE PLURIANUALIDAD INCLUIR LOS SIGUIENTES 2 PARRAFOS Y LA TABLA

EL PAGO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO SE LLEVARA A CABO CON BASE EN LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL PLURIANUAL QUE PARA DICHOS EFECTOS SE AUTORICE CONSIDERANDO EL
SIGUIENTE CALENDARIO:

(COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PLURIANUALIDAD)

EN EL ENTENDIDO DE QUE, PARA LOS EJERCICIOS SIGUIENTES AL PRIMER ANO DEL PRESENTE CONTRATO,
LOS TRABAJOS QUEDARAN SUJETOS A LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA
LOS FINES DE EJECUCION Y PAGO DE LOS ANOS SUBSECUENTES.

EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EL (COLOCAR ANEXO DEL PRESUPUESTO DE OBRA), ESTABLECEN
COTIZACIONES EN MONEDA NACIONAL PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO. LOS PAGOS DE
DICHOS COMPONENTES QUE SE REALICEN EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, (COTIZADOS EN
MONEDA EXTRANJERA), SE REALIZARAN EN MONEDA NACIONAL (AL TIPO DE CAMBIO) PARA SOLVENTAR
OBLIGACIONES (EN MONEDA EXTRANJERA DE LA FECHA EN QUE SE HAGA DICHO PAGO PUBLICADO POR EL
BANCO DE MEXICO EN ESA FECHA).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“‘EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO QUE NO EXCEDA DE (COLOCAR DIAS DE PLAZO) [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] DIAS NATURALES. EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA (COLOCAR FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS),
Y SE CONCLUIRA A MAS TARDAR EL DIA (COLOCAR FECHA DE FIN DE LOS TRABAJOS) (EL “PLAZO DE
EJECUCION”), DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS
EROGACIONES, CALENDARIZADO

2.-PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES, CON LOS TRABAJOS, DE LA OBRA,
CUANTIFICACION DE SUMINISTRO O UTILIZACION, DE LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A) DE LA MANO DE OBRA;

B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

C) DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

D) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO EL
(LOS) INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A
PARTIR DE (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS) EL INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE
PACTADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, LOS PERMISOS, LICENCIAS
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
EXCEPTUANDO AQUELLOS QUE DESDE LA CONVOCATORIA SE HAYA RESPONSABILIZADO A “EL
CONTRATISTA” DE LLEVARLOS A CABO.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES (COLOCAR PERIODOS DE CORTE O VERIFICACION), MISMAS
QUE SE ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO,
CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 132 DEL “RLOPSRM”, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
“EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE EN (COLOCAR LA DIRECCION DE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES), Y SERAN PAGADAS POR “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA'Y
QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. EL PAGO SE REALIZARA A
TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES CON CLABE BANCARIA
ESTANDARIZADA, DE LA INSTITUCION DE CREDITO ELECCION DE “EL CONTRATISTA” QUE NOTIFIQUE
OPORTUNAMENTE A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.”

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU
CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL TIEMPO QUE “EL CONTRATISTA" UTILICE PARA LA CORRECCION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA,
NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PARRAFO
DEL ARTICULO 54 DE LA “LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA
VERIFICACION Y SUPERVISION POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA NO SE TENDRAN COMO ACEPTADOS
LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS.

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 130 DEL “RLOPSRM’, LOS
UNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
SERAN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; DE AJUSTE DE COSTOS Y DE
GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA “LOPSRM”.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS
QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO
SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EN EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO,
LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO
DE A LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE
‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ESTA, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, Y DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA “LOPSRM”, PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORMA A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 55 DE LA “LOPSRM’. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN
DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONS[DERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O
MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADAS, CONFORME AL (LOS) PROGRAMA(S) DE EJECUCION PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DE LAS OBRAS; SE REALIZARA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 57
FRACCION (PONER LA FRACCION DEL ARTICULO SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA) DE LA “LOPSRM”, Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56, 58 Y 59
DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 173, 174 Y 178 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL “RLOPSRM’.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LAS OBRAS
CONTRATADAS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A
LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU
PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL QUE LO
PROMUEVA DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS iNDICES
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE.; SI ES A LA BAJA, SERA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LA QUE LO
REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL
“RLOPSRM”, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA
SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL

CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE
PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.
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CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE
O INCOMPLETA, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” APERCIBIRA POR ESCRITO A QUE “EL CONTRATISTA” PARA
QUE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O
COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA”
DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO
PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME ALALEY EN LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS.

7.2 AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.

CUANDO LA MODIFICACION AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA
SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO O DEL PLAZO DE
EJECUCION, EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS JUNTO CON “EL CONTRATISTA”,
DEBERAN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE
PRESENTEN.

SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN QUE SE INCREMENTE
EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO;

CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE
REDUZCAN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, Y

CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE
INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO.

EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE SENALADO, NO SE
REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEBIENDO EL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS JUNTO CON “EL CONTRATISTA” PROCEDER A LA
REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDO SE
ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

LA REVISION DEBERA EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO CONTRATADOS,
INCLUYENDO LOS QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y NO SOLO RESPECTO DEL
PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO;

LA INFORMACION CONTENIDA EN LA PROPOSICION SE TOMARA COMO BASE PARA LA REVISION;

DE LA INFORMACION MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERAN IDENTIFICAR LOS RUBROS DE
ADMINISTRACION EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, ASI COMO LOS RUBROS QUE INTEGRAN EL
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE;

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBE ESTABLECER JUNTO CON “EL CONTRATISTA” LOS RUBROS QUE
REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN COMO
CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS;

CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” JUNTO CON “EL

CONTRATISTA", DEBERA DETERMINAR LOS NUEVOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO
QUE LES SERAN APLICABLES AL CONTRATO;
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SOLO SE DEBERA SOLICITAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN QUE “EL
CONTRATISTA” REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE LOS RUBROS
DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICION, Y

LA AUTORIZACION DE LOS AJUSTES POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO, LOS CUALES SE APLICARAN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS
DE LOS TRABAJOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSION.

7.3 AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE
“‘EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERA
CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

“EL CONTRATISTA” DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA INSTITUCION CREDITICIA
COMO SOBRECOSTO POR EL CREDITO. LA REFERIDA TASA PERMANECERA CONSTANTE EN LA
INTEGRACION DE LOS PRECIOS; LA VARIACION DE LA MISMA AL ALZA O A LA BAJA DARA LUGAR AL AJUSTE
DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LA VARIACION ENTRE LOS
PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, ENTRE EL MES EN QUE SE PRESENTE LA PROPOSICION
DE “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL MES QUE SE EFECTUE SU REVISION;

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RECONOCERA LA VARIACION EN LA TASA DE INTERES PROPUESTA POR “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO A QUE ESTE
SUJETA;

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA SU SOLICITUD DE APLICACION DE LA TASA DE INTERES QUE
CORRESPONDA CUANDO SEA AL ALZA; EN CASO DE QUE LA VARIACION RESULTE A LA BAJA, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, Y

EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CONFORME AL ANALISIS ORIGINAL PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA’,
ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERES. LA DIFERENCIA EN PORCENTAJE QUE RESULTE DARA EL NUEVO
COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO, LA “CONTRATANTE” DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

PARA SU CALCULO, EN EL ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”,
SE DEBERA REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO DEL PERIODO EN QUE REALMENTE SE
ENTREGUE ESTE,

EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARA A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO ENTREGARSE EL
ANTICIPO.

7.4 AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.

LOS CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SERAN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE
LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE
PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO
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PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO
AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS, MEDIANTE CONVENIOS CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM’,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL
MONTO DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO PREPARADO POR “EL CONTRATISTA”, NI SE CELEBREN PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA “LOPSRM".

EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE
INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYEN
EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL CONTRATO. SI SE MODIFICA EL PLAZO DE
EJECUCION, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE
ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO DEL CONTRATO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN
EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
102 DEL REGLAMENTO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS
COSTOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA
DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE
SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O
REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN
GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN
CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS
DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL
CASO, CONSIDERANDOSE LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN, PARTE DE ESTE
CONTRATO, Y OBLIGATORIOS PARA “EL CONTRATISTA” Y “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA
SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE QUE SE
TRATE, MISMA QUE NO DEBERA EXCEDER DE CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA MENCIONADA DETERMINACION.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS,
A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO, SOLO SE MUESTRA SI SE DARA ANTICIPOS
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” LOS ANTICIPOS EN LAS FECHAS
ESTABLECIDAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

[COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUES DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO
ESTABLECIDQ]

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” POR ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 50 DE LA “LOPSRM” Y
140 DE SU REGLAMENTO.

SOLO SE MUESTRAN LOS SIGUIENTES 4 PARRAFOS Y TABLA, SI SE SOLICITA GARANTIA DE ANTICIPO

PARA QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” INICIE LOS TRAMITES PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS ANTICIPOS
MENCIONADOS, PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"
LA(S) GARANTIA(S) DE ANTICIPO.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA” ENTREGARA UNA
GARANTIA POR EL ANTICIPO A RECIBIR. LA FIANZA SE DEBERA OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA
FEDERACION, POR EL IMPORTE DEL MONTO TOTAL DE CADA ANTICIPO QUE SE LE ENTREGUE A “EL
CONTRATISTA”, MAS EL LV.A. LA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DE LOS
ANTICIPOS. LA GARANTIA DE ANTICIPOS DEBERA ENTREGARSE A MAS TARDAR:

[COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTIA
| # PARCIALIDADES EN SU CASO | FECHA DE ENTREGA DE GARANTIA |

ESTA GARANTIA DEL ANTICIPO SUBSISTIRA HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE LOS
ANTICIPOS CONCEDIDOS.

SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO, “EL
CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

TERMINA SECCION VARIABLE DE GARANTIA DE ANTICIPO

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 138Y 143 DEL “RLOPSRM”Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y A LAS ESTIPULACIONES
DE ESTE CONTRATO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE HARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS PRESTADOS QUE FORMULE “EL CONTRATISTA", DEBIENDO AMORTIZAR
EL TOTAL DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACION FINAL.

“‘EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN UN PLAZO DE (COLOCAR
PLAZO EN DIAS) DIAS NATURALES, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS QUE NO HAYAN SIDO
AMORTIZADOS A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA ESTIMACION FINAL Y EL FINIQUITO DE OBRA, EN
CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERA HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN EL SUPUESTO DE QUE EL CONTRATO PRESENTE SEA
SUSPENDIDO O TERMINADO ANTICIPADAMENTE, A “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL
ANTICIPO NO AMORTIZADO EN EL MISMO PLAZO SENALADO. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LOS ANTICIPOS NO
AMORTIZADOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO Y EN CASO DE QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO
CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL
ARTICULO 55 DE ESTA “LOPSRM”.
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CUMPLIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, LA CANTIDAD NO AMORTIZADA CAUSARA
INTERES CON UNA TASA MENSUAL IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 50 Y 55 DE LA “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
SOLO SE MUESTRA S| SE SOLICITO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 11.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
SI NO ES PLURIANUAL

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,
CORRESPONDIENTE A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 59 (COLOCAR PORCENTAJE DE GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA
FIANZA SERA OTORGADA EN FAVOR DE LA 56TESORERIA DE LA FEDERACION.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A LA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ANTES
DEL DIA (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO).

S| ES PLURIANUAL

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO DEL PROYECTO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARA
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL (COLOCAR
PORCENTAJE DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO) DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FIANZA SERA
OTORGADA EN FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL
PRIMER EJERCICIO, ANTES DEL DIA (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO).

PARA CADA EJERCICIO SUBSECUENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DE IGUAL FORMA A SUSTITUIR LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, POR OTRA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL (COLOCAR
PORCENTAJE DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO) DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE, CONSIDERANDO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR
EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y
MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE. DICHAS GARANTIAS DEBERAN ENTREGARSE 15 DIAS
NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE
RECIBIDO LA NOTIFICACION POR ESCRITO POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RESPECTO DEL
MONTO DE LA INVERSION AUTORIZADA DE CADA EJERCICIO FISCAL QUE CUBRA EL PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

11.2 GARANTIAS PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, Y A SU ELECCION DEBERA
CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR
CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA
CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE
CONSTITUIDOS PARA ELLO, POR CUALQUIER DEFECTO QUE RESULTARE EN LOS TRABAJOS, DERIVADO DE
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”
DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO Y,
SIEMPRE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO HAYA SURGIDO RESPONSABILIDAD A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”, LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS SERA LIBERADA AUTOMATICAMENTE DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA “LOPSRM’.
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DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, YA SEAN TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA “LOPSRM” Y 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO, MEDIANTE
COMUNICACION QUE POR ESCRITO HAGA “EL CONTRATISTA” A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTA, EN UN PLAZO DE
(COLOCAR PLAZO), VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCION DE
LOS MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS
PRESTADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FiSICAMENTE LOS TRABAJOS PRESTADOS, “EL CONTRATISTA” Y “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
DEBERAN ELABORAR EN UN TERMINO DE NO MAYOR A 60 DIAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS MISMOS,
EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO
DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL
CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” ESTE TENDRA UN PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRASCURRIDO ESTE
PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION
RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA
SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER PREVIAMENTE AL INICIO DE LA PRESTACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS UN “SUPERINTENDENTE”, EL CUAL FUNGIRA COMO
TECNICO ESPECIALIZADO, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL “SUPERINTENDENTE” DEBERA DESIGNARSE
POR ESCRITO Y SER UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA SUFICIENTE EN LA MATERIA OBJETO DEL
CONTRATO, RESERVANDOSE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL “SUPERINTENDENTE" DE LOS TRABAJOS, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” NO TENDRA CON EL PERSONAL O TRABAJADORES QUE EMPLEE O LLEGARA
A EMPLEAR “EL CONTRATISTA” NINGUNA RELACION LABORAL, CIVIL, MERCANTIL O DE NINGUN OTRO
GENERO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN CONTRA DE “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS EFECTOS QUE
PUEDAN PRESENTARSE POSTERIORMENTE, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE
DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, A MAS
TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO
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POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA
CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN IGUAL TERMINO.

EN CASO DE CARACTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O INTERNACIONAL ABIERTA EL
CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE QUE TODO EL PERSONAL
EXTRANJERO QUE HAYA CONTRATADO O PROVEEDORES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS, CUENTEN
CON LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS MIGRATORIOS DE INTERNACION Y LEGAL-ESTANCIA PARA
LABORAL EN EL PAIS, ASi COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE
IMPUESTOS, DE SEGURIDAD SOCIAL EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE LOS TRABAJOS SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD
CON LOS PROYECTO EJECUTIVO Y EN APEGO AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES PACTADOS POR “LAS
PARTES” EN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVE DEL CONTRATO INVARIABLEMENTE SE
CONSTITUIRA A FAVOR DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO PARA ELLO,
EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FISICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EN LOS TERMINOS DE LA
“LOPSRM” Y SU REGLAMENTO

SI CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO. 55 DE LA “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS
PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EL SUBCONTRATISTA NO
TENDRA NINGUNA ACCION O DERECHO PARA HACER VALER EN CONTRA DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
POR TALES OBLIGACIONES.

S| POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" TUVIERA LA NECESIDAD POR LA
NATURALEZA O ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE SUBCONTRATAR, ESTE DEBERA SOLICITAR LA
AUTORIZACION PREVIA AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DICHA
AUTORIZACION EN NINGUN CASO SIGNIFICARA UNA AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO DE
QUE SE TRATE.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL

TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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EL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON LAS CALIFICACIONES, HABILIDADES Y EXPERIENCIA
APROPIADA EN SUS RESPECTIVOS OFICIOS Y ACTIVIDADES. ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA
SOLICITAR QUE “EL CONTRATISTA” RETIRE O INSTRUYA QUE SE RETIRE, CUALQUIER PERSONA EMPLEADA
EN EL SITIO O LOS TRABAJOS, QUE:

PERSISTE EN CONDUCTAS INAPROPIADAS O DESCUIDADAS;

LLEVE A CABO SUS DEBERES DE MANERA INCOMPETENTE O CON NEGLIGENCIA;

NO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO; O

PERSISTE EN UNA CONDUCTA PERJUDICIAL PARA LA SEGURIDAD, SALUD O PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE.

EN CASO DE SER NECESARIO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DESIGNAR O HARA QUE SE DESIGNE UNA
PERSONA SUSTITUTA QUE CUMPLA CON EL PERFIL PACTADO.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” UNA RELAQION DETALLADA DE LAS
CATEGORIAS DEL PERSONAL Y DE CADA EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” TOMARA SIEMPRE TODAS LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR CONDUCTAS
ILICITAS, INSUBORDINADAS, DESENFRENADAS O DESORDENADAS ENTRE EL PERSONAL DE “EL
CONTRATISTA” Y PARA MANTENER LA PAZ Y PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES O PROPIEDADES
EN EL SITIO O CERCA DE ESTE.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN REALIZANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION
RESPECTIVO, PARA LO CUAL “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CONTRA DICHO PROGRAMA DE EJECUCION.

S| DE DICHA COMPARAC]ON SE DESPRENDE QUE EL AVANCE DE LA PRESTACION DE LOS TRABAJOS ES
MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERA A:

REALIZAR UNA RETENCION ECONOMICA QUE SERA POR UN PORCENTAJE DEL (COLOCAR %), DE LOS
TRABAJOS.

LAS RETENCIONES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL PRESENTE
CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER RECUPERADAS POR “‘EL CONTRATISTA” EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, S| REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN’ DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO Y SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE
CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE LA “DEPENDENCIA O ENTIDAD”. LA
CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES
ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADOS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCION TOTAL DE
LOS TRABAJOS.

EL PORCENTAJE QUE SE APLICARA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES SERA DE (COLOCAR %
DE PENAS)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA APLICAR A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES Y
SANCIONES DERIVADAS DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO,
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MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS A “EL CONTRATISTA”
CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO O A CUALQUIER OTRO CONVENIO PACTADO POR “LAS PARTES”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "EL
CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN
A "EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO
RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE- CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA POR Si MISMA, O EN ATENCION A LA SOLICITUD JUSTIFICADA DE “EL
CONTRATISTA”, SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
LA NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA
DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION EN CONSECUENCIA, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL “RLOPSRM”.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE
SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM’, SIEMPRE QUE NO
SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES,
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DE “EL CONTRATISTA”
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" Y NO EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION Y LA MISMA HAYA SIDO LEVANTADA.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD DE
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION.

EN ESTOS SUPUESTOS, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
REEMBOLSARA A “EL CONTRATISTA” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
CON LA OPERACION CORRESPONDIENTE.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
"EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE ‘EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE
"EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE
ULTIMO.

UNA VEZ. COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’
PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE
Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS,
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD’, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LEVANTAR
UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL ARTICULO 151 DEL “RLOPSRM”.

PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVE DE LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO DEBERAN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN EN LA SECCION IX “DEL
FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM’, DEBIENDOSE ESTABLECER EL PERIODO DE SU
DETERMINACION EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERA A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS
MISMAS SEAN DIRECTAMENTE IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”:

S| “EL CONTRATISTA”, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)

DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA “LOPSRM” Y SU
REGLAMENTO;
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S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” O POR SUS REPRESENTANTES;

SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR, EN EL CASO DE QUE ESTAS ULTIMAS NO HAYAN SIDO OBJETADAS JUSTIFICADAMENTE;

SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LOS TRABAJOS
Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU
RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE
A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y
DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ASi COMO CUANDO
ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE
TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE MINISTRACIONES;

S| ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

SI“EL CONTRATISTA” CEDE EN FORMA TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE TERCERO SUS DERECHOS DE COBRO
POR LOS TRABAJOS EJECUTADAS, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD”;

S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA'Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y LOS TRABAJOS;

SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE CONTRATO;

QUE CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA EN EL CASO QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO
TENER UNA NACIONALIDAD DETERMINADA;

SI “EL CONTRATISTA" INCUMPLE CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”,
SU REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE SOBRE LA MATERIA QUE PONGAN EN RIESGO EL
DESARROLLO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO Y DICHO INCUMPLIMIENTO NO HAYA SIDO SUBSANADO
POR “EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA TAL EFECTO,
ATENDIENDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERISTICAS DEL EVENTO.

‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN
EL ARTICULO 61 DE LA “LOPSRM” Y EN LOS CASOS SENALADOS CON ANTERIORIDAD, RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO, PROCEDERA A

HACER EFECTIVA LA QARANTiA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,
AS| COMO LA GARANTIA DE ANTICIPOS, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE
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LOS ANTICIPOS NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE AMORTIZADOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADAS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU
CASO, LEVANTANDO, CON LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE,
SUSPENDER EL TRAMITE, DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE, INICIADO UN
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS UNA
VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EN, UN
TERMINO DE 10 DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO, DEL OFICIO
DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA QUE SEA A
‘EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA,
SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADAS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE
LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA PARA PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.
EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASi COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL
CONTRATISTA”.

EN EL FINIQUITO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES O EL SOBRE COSTO DERIVADO DE COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE RESULTE DE LA
RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNA
U OTRA OPCION.

EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 FRACCION Il DE LA “LOPSRM” Y 162 Y 163 DE
SU REGLAMENTO.

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, POR MEDIO DEL RESIDENTE DE OBRA SE VIGILARA, CONTROLARA Y
SUPERVISARA LA DEBIDA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN ESPECIFICO: CUANTO A LA CALIDAD
REQUERIDA EN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, PROYECTOS DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, PROGRAMAS DE
EJECUCION CONVENIDOS, DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y DE SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, RELACION DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION,
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y PRESUPUESTO DE OBRA, DEBIENDOSE FORMULAR LOS INFORMES
CORRESPONDIENTES

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA
LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “LAS

PARTES” QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO. SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, Y DEBERA CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL “RLOPSRM".

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE LA IMPLEMENTACION DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA SE
ABRIRA Y UTILIZARA UNA BITACORA CONVENCIONAL, PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DE ACUERDO CON LOS CASOS PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO
DEL ARTICULO 122 DEL “RLOPSRM”.

EN EL CASO DE LA BITACORA CONVENCIONAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PREPARAR Y MANTENER
ACTUALIZADA UNA SERIE COMPLETA DE REGISTROS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS” QUE REALICE EN
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES DEBERAN CONSERVARSE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS. LOS REGISTROS DEBERAN PRESENTARSE ANTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE FORMA
MENSUAL, HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS.

PREVIO A LA EMISION DE CUALQUIER ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” COPIA
DE LOS PLANOS EJECUTIVOS ACTUALIZADOS DE LOS TRABAJOS, ASi COMO EN EL CASO DE LA BITACORA
CONVENCIONAL LOS REGISTROS Y BITACORAS, LAS CUALES NO DEBERAN CONSIDERARSE TERMINADAS
HASTA EN TANTO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” HAYA RECIBIDO DICHOS DOCUMENTOS.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR
‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE,
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO
QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA EL RESULTADO
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL “RLOPSRM".

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO
DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO
DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE,
DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O
DEL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN
EL PARRAFO ANTERIOR, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES, A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO
FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR
LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION,
SE DARA POR ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO
54 DE LA “LOPSRM”. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EL
IMPORTE DE LOS MISMOS SE, DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
LOS TRABAJOS EJECUTADAS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL ARTICULO 55 DE LA “LOPSRM’, MAS LOS
GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
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POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL
FINIQUITO CON EL IMPORTE, A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRA HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN SU OPORTUNIDAD, SE LEVANTARA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
DEBERA DE LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE CUMPLA MINIMO CON LOS REQUISITOS SENALADOS
POR EL ARTICULO 172 DEL “RLOPSRM”.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE
UNA MANIFESTACION DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA
ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO
INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”, EL REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, CUALQUIERA DE “LAS PARTES” ESTARA EXCLUIDA DE SUS OBLIGACIONES,
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EL ACONTECIMIENTO CONSIDERADO COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PUEDE SER TEMPORAL,
PROVOCANDO SOLO EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, O PERMANENTE O
DEFINITIVO, LO CUAL TRAERA COMO CONSECUENCIA QUE NO SE PUEDAN SEGUIR CUMPLIENDO LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CON LOS EFECTOS QUE EL MISMO INCLUYE.

ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS OCASIONE
UNA PERDIDA O DANO EN LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA: (I) NOTIFICARLO DE INMEDIATO A “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y (Il) REMEDIAR ESTAS PERDIDAS O DANOS EN LA MEDIDA QUE ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” LO REQUIERA Y SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO SIGUIENTE.

S| “EL CONTRATISTA” SUFRE ALGUN RETRASO O INCURRE EN COSTOS AL REMEDIAR DICHAS PERDIDAS O
DANOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENVIAR UNA NOTIFICACION ADICIONAL A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
Y TENDRA DERECHO, CON SUJECION A LO DISPUESTO POR LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO, A: (I) UNA
EXTENSION DEL PLAZO DE EJECUCION PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS Y (II) UNA REVISION DEL MONTO
DEL CONTRATO CON EL OBJETO DE QUE ESTE REFLEJE LOS COSTOS INCURRIDOS POR “EL CONTRATISTA”
DERIVADO DE LO ANTERIOR.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

‘LAS PARTES” ACUERDAN QUE, EN EL SUPUESTO DE EXISTIR, DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, SE SUJETARAN AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

DENTRO DE LOS (PONER DIAS) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN PRESENTADO
DETECTADO CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” UN ESCRITO CON EL CUAL EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE ESTAS, ADJUNTANDO LA
DOCUMENTACION QUE SOPORTEN LOS HECHOS, PARA QUE ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE (PONER
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DIAS) HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO CONVOQUE A REUNION DE TRABAJO
PARA DIRIMIR LAS DISCREPANCIAS.

EN CASO DE LLEGAR A UNA SOLUCION, SE LEVANTARA UN ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA CUAL SE
INDICARAN LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR “LAS PARTES”, MISMO QUE DEBERA QUEDAR REGISTRADO
EN LA BITACORA DE OBRA.

EN CASO DE NO LLEGAR A NINGUN ACUERDO SE ,LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE DE LOS HECHOS ASENTANDO LA INDICACION DE QUE “LAS PARTES” DEJARAN A SALVO
SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” PUEDAN SOLICITAR A LA SECRETARiA,DE LA FUNCION
PUBLICA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION SENALADO EN EL ARTICULO 95 DE LA
“LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MEXICO,
POR LO QUE “LAS PARTES” RENUNCIAN A CUALQUIER FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES POR
RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER CAUSA INCLUYENDO EL LUGAR DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” A LO LARGO DEL CONTRATO PUEDAN RESOLVER
CUALQUIER CUESTION DE NATURALEZA TECNICA Y/O ECONOMICA CON APEGO AL PRINCIPIO DE BUENA FE
EN EL CONTEXTO DE LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LOPSRM” SU
REGLAMENTO, LOS ANEXOS DEL CONTRATO Y, DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
LE SEAN APLICABLES, Y SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, TANTO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” COMO “EL CONTRATISTA”,
DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO CONTIENE,
PORLO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRONICAMENTE EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS EN CADA FIRMA
ELECTRONICA.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIARA CON LA SL!BSCRIPCION DEL MISMO POR “EL CONTRATISTA” Y
FINALIZARA CUANDO SE FIRME EL ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”,
O BIEN, SE ACTUALICE EL SUPUESTO AL QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 170 DEL
“‘RLOPSRM”.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
NOMBRE CARGO R.F.C.
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE | (R.F.C. DEL
DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA DEPENDENCIA O ENTIDAD REPRESENTANTE DE LA
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DEPENDENCIA @)
ENTIDAD
EN CASO DE QUE SE HAYA | CARGO SERVIDOR PUBLICO R.F.C DEL SERVIDOR
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR PUBLICO
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.

(RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FISICA O | (R.F.C. DE LA PERSONA FiSICA O MORAL)
MORAL)
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MODELO DE LA POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominacion social: en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") Domicilio:
Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (NUmero de oficio y fecha)

Beneficiaria: TESORERIA DE LA FEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Y LITERATURA, en lo sucesivo "la Beneficiaria". Domicilio: AVENIDA JUAREZ NUMERO 101, TORRE PRISMA,
COLONIA CENTRO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06040, CIUDAD DE MEXICO EI medio electrénico,
por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: francisco.ruiz@inba.gob.mx y Xxxxxx @Xxxxxx

Fiado:

Denominacion Social: EMPRESA LICITANTE RFC: EMPRESA LICITANTE Domicilio: EMPRESA LICITANTE. (EI mismo
que aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza:

Numero:(Numero asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora") Monto Afianzado:(Con letra y nimero, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado). Moneda: __ Fecha de expedicion: _
Obligacién garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Clausula
PRIMERA de la presente poliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicara el siguiente texto: La obligacion garantizada sera divisible, por lo que, en caso de presentarse
algun incumplimiento, se hara efectiva solo en la proporcién correspondiente al incumplimiento de la obligacién principal.

Si es Indivisible aplicara el siguiente texto: La obligaciéon garantizada sera indivisible y en caso de presentarse algun
incumplimiento se hara efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Numero asignado por "la Contratante™ DRM-COPYM-XXXX-2022 FOLIO PROCURA 2022-X-X-XXX-X-X-48-E00-
0000XXXX Objeto: (titulo de contrato). Monto del Contrato: (Con numero y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: Fecha de suscripcion: Tipo: Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y
Tiempo Determinado.

Obligacién contractual para la garantia de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el
contrato)

Procedimiento al que se sujetara la presente pdliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente poliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado,
asi como "la Beneficiaria", se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de
México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion Il y ultimo parrafo, y articulo
49, fraccion I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los articulos 48, fraccion Il 'y 49, fraccion 1l, de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y articulo 98 de su Reglamento.
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Validacion de la fianza en el portal de internet, direccién electronica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLAUSULAS GENERALES A QUE SE SU.JETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. OBLIGACION GARANTIZADA.

Esta pdliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta
poéliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el
porcentaje de ampliacion indicado en la clausula siguiente, aun y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. MONTO AFIANZADO.

La "Afianzadora" o la "Aseguradora”, se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta pdliza, que es
(con numero y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10 % (sefialar el porcentaje con letra)
del valor del "Contrato".

La "Afianzadora" o la "Aseguradora" reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar
en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliacion del monto del "Contrato" indicado
en la caratula de esta poliza, siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificacion del fiado y
cumplimiento de los requisitos legales, la "Afianzadora" o la "Aseguradora" emitira el documento modificatorio
correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliacién, sin que se entienda que la
obligacion sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, la "Afianzadora"
o la "Aseguradora"” se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin
embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podra garantizar dicha diferencia y emitira el
documento modificatorio correspondiente.

La "Afianzadora" o la "Aseguradora” acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el
monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligacion garantizada es indivisible;
de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagara de forma proporcional el monto de la o las
obligaciones incumplidas.

TERCERA. INDEMNIZACION POR MORA.
La "Afianzadora" o la "Aseguradora", se obliga a pagar la indemnizacién por mora que en su caso proceda de
conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. VIGENCIA.

La fianza permanecera vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del
"Contrato" y continuara vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prérroga o espera al cumplimiento del "Contrato”,
en los términos de la siguiente clausula.

Asimismo, esta fianza permanecera vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios
que se interpongan con origen en la obligacién garantizada hasta que se pronuncie resolucion definitiva de autoridad o
tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podra acotarse en razon del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones
contractuales.

QUINTA. PRORROGAS, ESPERAS O AMPLIACION AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente sefialado o conceder esperas o convenios de ampliacion de plazo
para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dara aviso a la "Afianzadora" o la "Aseguradora”, la
cual debera emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

La "Afianzadora o la "Aseguradora" acepta expresamente garantizar la obligacion a que esta pdliza se refiere, aun en el
caso de que se otorgue prérroga, espera o ampliacion al fiado por parte de la "Contratante” para el cumplimiento total
de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extincion de fianza previsto en el articulo
179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligacion.
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SEXTA. SUPUESTOS DE SUSPENSION.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensién de los trabajos por cualquier causa justificada en
los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas
disposiciones aplicables, "la Contratante" debera emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a
que haya lugar. En estos supuestos, a peticion del fiado, la "Afianzadora" o la "Aseguradora" otorgara el o los endosos
conducentes, conforme a lo estatuido en el articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual
bastara que el fiado exhiba a la "Afianzadora" o la "Aseguradora" dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposicidn de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o
altera el plazo de ejecucion inicialmente pactado, por lo que subsistiran inalterados los términos y condiciones
originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita la "Afianzadora" o la "Aseguradora” por cualquiera de
los supuestos referidos, formaran parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la pdliza inicial.

SEPTIMA. SUBJUDICIDAD.

La "Afianzadora" o la "Aseguradora” realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta
poliza de fianza, y, en su caso, la indemnizacion por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjldice, en virtud de procedimiento ante
autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensién de su ejecucion, ante dichas
instancias.

La "Afianzadora" o la "Aseguradora" debera comunicar a "la Beneficiaria" de la garantia, el otorgamiento de la suspensién
al fiado, acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de
abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por la
"Afianzadora" o la "Aseguradora" por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en
que la asumid en la presente poliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. CANCELACION DE LA FIANZA.

La "Afianzadora" o la "Aseguradora" quedara liberada de su obligacion fiadora siempre y cuando "la Contratante” le
comunique por escrito, por conducto del servidor publico facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente
garantia por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantia por defectos o vicios ocultos,
acompanando al mismo el acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el
supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidacién correspondiente.

El fiado podra solicitar la cancelacion de la fianza para lo cual debera presentar a la "Afianzadora" o la "Aseguradora el
acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos
a cargo del fiado, la liquidacion correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelacion derivado del pago realizado por
saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, debera presentar el recibo de pago correspondiente.

DECIMA. PROCEDIMIENTOS.
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el articulo 279 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DECIMA PRIMERA. RECLAMACION
"La Beneficiaria" podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institucion y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA SEGUNDA. DISPOSICIONES APLICABLES.

Sera aplicable a esta poliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislacion mercantil
y a falta de disposicion expresa el Coédigo Civil Federal.
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MODELO DE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominacion social: , en lo sucesivo, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) Domicilio:

Autorizacion del Gobierno Federal para operar: (NUmero de oficio y fecha)

Beneficiaria: TESORERIA DE LA FEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Y LITERATURA, en lo sucesivo “la Beneficiaria” Domicilio: AVENIDA JUAREZ NUMERO101, TORRE PRISMA,
COLONIA CENTRO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06040, CIUDAD DE MEXICO. ElI medio
electrénico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: francisco.ruiz@inba.gob.mx vy
XXXXX @XXXXX

Fiado:

Razén Social: EMPRESA LICITANTE RFC: EMPRESA LICITANTE Domicilio: EMPRESA LICITANTE (EI mismo que
aparezca en el contrato principal)

Datos de la pdliza:

Numero: (Numero asignado por la Afianzadora o la Aseguradora) Monto Afianzado: (Con letra y
namero, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) Moneda: Fecha de expedicion:

Obligacién garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los
trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos
en los términos sefialados en el contrato objeto de esta garantia conforme a la Clausula PRIMERA de la presente pdliza
de fianza.

Datos del Contrato principal:

Numero asignado por “la Contratante”. DRM-COPYM-01-2022 FOLIO PROCURA 2022-O-A-NAC-A-U-48-EQ0-
00005056. Objeto: (TITULO DE CONTRATO) Monto del contrato: (con ndmero vy letra, sin el Impuesto al
Valor Agregado) Moneda: Fecha de suscripcion: Tipo: Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado.

Procedimiento al que se sujetara la presente pdliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el articulo 279 de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdiccion: Para todo lo relacionado con la presente poliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado,
asi como la Beneficiaria, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México,
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio o por cualquier otra causa.

La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los articulos 49, fraccion 1l y 66 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Validacién de la fianza en el portal de internet, direccion electronica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLAUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARA LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS
TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. OBLIGACION GARANTIZADA.

58


mailto:francisco.ruiz@inba.gob.mx
http://www.amig.org.mx/

CULTURA | & INBAL

Esta pdliza de fianza garantiza la obligacién del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios
prestados por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el "Contrato" especificado en la
caratula de esta poliza y de sus respectivos convenios modificatorios , de conformidad con el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas aplicables de su Reglamento.

SEGUNDA. MONTO AFIANZADO
La "Afianzadora" o la "Aseguradora", se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto afianzado indicado en
la caratula de esta pdliza, que es de (con numero y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

TERCERA. INDEMNIZACION POR MORA.
La "Afianzadora" o la "Aseguradora”, se obliga a pagar la indemnizaciéon por mora que en su caso proceda, de
conformidad con el articulo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. VIGENCIA.

La fianza permanecera vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepcion fisica de
los trabajos que se indique en el acta correspondiente, o en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte
para que el fiado cumpla totalmente con la correccién, reparacién o reposicidon que requiera la atencion de los vicios y
defectos o con las acciones necesarias para cumplir cualquier otra responsabilidad derivada del "Contrato", para lo cual
"la Contratante", cuando se detecten tales vicios, defectos o cualquier otra responsabilidad, debera hacerlo del
conocimiento de la "Afianzadora" o la "Aseguradora", de conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se
interpongan, hasta que se pronuncie resolucion definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado
ejecutoria.

La pdliza continuara vigente en caso de que se otorgue prérroga o espera al fiado para realizar las correcciones,
reparaciones O reposiciones, asi como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demas
responsabilidades que garantiza esta péliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las
demas responsabilidades que garantiza esta pdliza, la fianza permanecera vigente por el mismo plazo mencionado en
el primer parrafo de la presente Clausula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA. CORRECCION, REPARACION O REPOSICION DE LOS TRABAJOS.

En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos
ejecutados o de la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos sefialados en el
contrato y convenios modificatorios respectivos, "la Contratante" le otorgara, un plazo maximo de 30 (treinta) dias
naturales para efectuar la correccion, reparacion o reposicion correspondiente o para atender cualquier otra
responsabilidad, por lo que la fianza permanecera vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que "la Contratante" y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o
reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado debera notificar a la
institucion dicha circunstancia y ésta debera otorgar la modificacién a la pdliza de fianza por escrito, para el solo efecto
de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la pdliza.

SEXTA. SUBJUDICIDAD.

La "Afianzadora" o la "Aseguradora” realizara el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta
poéliza de fianza, y, en su caso, la indemnizaciéon por mora de acuerdo a lo establecido en el articulo 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre subjudice, en virtud de procedimiento ante
autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensién de su ejecucion, ante dichas
instancias.

La "Afianzadora o la "Aseguradora" debera comunicara a "la Beneficiaria", el otorgamiento de la suspension al fiado,
acompanandole las constancias respectivas que asi lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de
abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SEPTIMA. COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS.

59



CULTURA | & INBAL

El coafianzamiento o yuxtaposicion de garantias, no implicara novacion de las obligaciones asumidas por la "Afianzadora
o la "Aseguradora", por lo que subsistira su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumié
en la presente pdliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

OCTAVA. CANCELACION DE LA FIANZA.

La "Afianzadora o la "Aseguradora" quedara liberada de su obligacion fiadora una vez transcurridos doce meses a partir
de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre y cuando "la Contratante" no hubiera notificado a la
"Afianzadora o la "Aseguradora" que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios
o cualquier otra responsabilidad en los términos sefialados en el "Contrato" dentro del plazo establecido en esta garantia
o el extendido de conformidad con el articulo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, para lo cual el fiado debera presentar a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepcion fisica
de los trabajos una vez transcurrida la vigencia de la presente poliza.

En caso de existir correccion, reparacion o reposicion por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los
servicios prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos senalados en el "Contrato",
el fiado debera presentar a la "Afianzadora o la "Aseguradora” el acta de recepcion fisica de los trabajos, junto con la
manifestacion expresa y por escrito de "la Contratante" en la que sefiale su conformidad para cancelar esta fianza, toda
vez que se han realizado dichas actividades.

NOVENA. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecucion establecido en el
articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantia.

DECIMA. RECLAMACION
"La Beneficiaria" podra presentar la reclamacion a que se refiere el articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en cualquier de la Institucién y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DECIMA PRIMERA. DISPOSICIONES APLICABLES.

Sera aplicable a esta poliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislacion mercantil
y a falta de disposicion expresa el Cédigo Civil Federal.
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FORMATO T-3

(Este documento debera presentarse en papel con membrete del participante.)

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Por medio del presente manifestamos tener pleno conocimiento del contenido del modelo de contrato proporcionado y
elaborado por el INBA, asi mismo, estar de acuerdo con los derechos y obligaciones que del mismo se originarian para
mi representada, por lo que estamos de acuerdo en apegarnos a sus términos en caso de resultar adjudicado del mismo,
conforme al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folklérica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de

la Reforma sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
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T-4 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCIMIENTO
DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA, ASI COMO NORMAS Y
ESPECIFICACIONES.
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FORMATO T-4

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA,
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION.

(Este documento debera presentarse en papel con membrete del participante.)

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Por medio de la presente le manifiesto que tenemos pleno conocimiento de los proyectos arquitectonicos y de ingenieria,
asi como las normas de calidad de los materiales y de las Especificaciones generales de construccion del INBA,

conforme a lo solicitado en el catalogo de conceptos.

Por lo que con pleno conocimiento de lo anterior podemos participar en el PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023 para la contratacion de los Trabajos
complementarios de conservacién y mantenimiento en el Escuela Nacional de Danza Folklérica y el Teatro
Orientacion ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de la Reforma sin nimero, Bosque

de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, convocado por el INBAL.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
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T-5 MANIFESTACION ESCRITA DE LA(S) PARTE(S)
QUE SUBCONTRATARA

(SE ANEXA EJEMPLO)

64



CULTURA | & INBAL

FORMATO T-5
MANIFESTACION ESCRITA DE LOS TRABAJOS (SERVICIOS) QUE SUBCONTRATARA.

(Este documento debera presentarse en papel con membrete del participante.)

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Por medio de la presente le manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que subcontrataremos los servicios de: Un Director

Responsable de Obra y/o corresponsable en cuyo registro vigente se acompafna a la presente, asi

como la documentacion que acredita su experiencia y capacidad técnica; una Unidad Verificadora de INSTALACIONES
Eléctricas, cuyo registro vigente se acompafa a la presente, asi como la documentacion que acredita su experiencia y
capacidad técnica; una Empresa o persona fisica especializada en normatividad ambiental, y de la cual se anexa la
documentacion que acredita su experiencia y capacidad técnica.

EN CASO CONTRARIO, DEBERA MANIFESTAR QUE NO SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA, DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023
para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional
de Danza Folklérica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de

la Reforma sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
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T-6 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.
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RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES

OBRA LICITACION
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

) CARACTERISTICAS PARTICULARES FECHA DE SITIO DE DISPONIBILIDAD
N° CLASIFICACION O NOMBRE DE LA MARCA USO || pirsToEN | UBICACION
EQUIPO | CODIFICACION | MAQUINARIA Y/O EQUIPO . ~rone | Porencinne ACTUAL SITIO ACTUAL (ENT —on -
o. FED
MODELO SERIE CAPACIDAD || yoT0R MOTOR ) PROPIEDAD | compRAR | ALQUILER

5

6

7

8

9

10

1

12

13

14

15

NOTAS: 1 CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA EL EQUIPO POSTERIORMENTE
2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON SU DISPONIBILIDAD
3 SE ANEXAN COPIAS DE FACTURAS DEL EQUIPO PROPIO

PARTICIPANTE
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T-7 RELACION DE MATERIALES, MAQUINARIA
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

FORMATO LIBRE
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T-8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION
INTEGRAL DEL PARTICIPANTE PARA
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

ANEXAR ESQUEMA ESTRUCTURAL
(ORGANIGRAMA)

FORMATO LIBRE
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T-9 RELACION DEL PERSONAL OBRERO
(MANO DE OBRA), INDICANDO
CANTIDAD Y CATEGORIA, ASI COMO,
DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO,
INDICANDO CANTIDAD, CARGO,
PUESTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA.

FORMATO LIBRE
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T-10 CARTA COMPROMISO EN PAPELERIA
MEMBRETADA DE LA EMPRESA, EN LA QUE
MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE:

1.- En caso de ser el adjudicado del contrato respectivo, integrara a su
fuerza de trabajo, cuando menos el 50% del personal operativo (mano de
obra) de la localidad donde se desarrollaran los trabajos, y;

2.- El origen de los materiales a utilizar en la ejecucion de los trabajos es
100% de contenido nacional, toda vez que en el catalogo de conceptos no
se requieren materiales de origen extranjero.

FORMATO LIBRE
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T-11 PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CALENDARIZADO EN PERIODOS
QUINCENALES, POR PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS.

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS)

FORMATO LIBRE
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T-12 PROGRAMA DE LA UTILIZACION DE LA
MANO DE OBRA, CALENDARIZADO EN
PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS.

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS)

FORMATO LIBRE
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T-13 PROGRAMA DEL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, CALENDARIZADO EN
PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS.

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS)

FORMATO LIBRE
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T-14 PROGRAMA DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
CALENDARIZADO EN PERIODOS
QUINCENALES, POR PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS.

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS)

FORMATO LIBRE
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T-15 CURRICULUM DE CADA UNO DE
LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL PARTICIPANTE.

SE ANEXAN FORMATOS
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ANEXO T-15

EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE
Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacién al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-
N-18-2023 para la contrataciéon de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en
el Escuela Nacional de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural del
Bosque sito en Avenida Paseo de la Reforma sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, manifiesto bajo protesta decir verdad que el Superintendente de

Construccion sera el C. , quien cuenta con su Firma

Electronica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, objeto de la
Presente Licitacion, asi como de la Apertura de la Bitacora Electronica de Obra Publica (BEOP) del contrato.
Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar
a cabo la elaboracién, control y seguimiento de la bitacora por medios remotos de comunicacion electronica

a través de la pagina Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE:

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-18-2023 para la contratacién de los Trabajos
complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional de Danza Folklérica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural
del Bosque sito en Avenida Paseo de la Reforma sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México

HOJA DE
ANEXO T-15
RELACION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL PARTICIPANTE.
NOMBRE: , PROFESION: FIRMA BAJO
NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL: ESPECIALIDAD: PROTESTA
CARGO PROPUESTO: DE DECIR
VERDAD:
OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION BREVE DESCRIPCION EN QUE CONSISTIERON -
(DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO) LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS CARGO QUE A DESEMPENADO PERIODO
1.
2.-
NOMBRE: , PROFESION: FIRMA BAJO
NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL: ESPECIALIDAD: PROTESTA
CARGO PROPUESTO: DE DECIR VERDAD:
OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION BREVE DESCRIPCION EN QUE CONSISTIERON CARGO QUE A PERIODO
(DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO) LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS DESEMPENADO
1.
2.-

NOMBRE DEL PARTICIPANTEFIRMA DEL PARTICIPANTE
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T-16  IDENTIFICACION DE TRABAJOS
REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y
SU PERSONAL

(ANEXAR COPIAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION Y/O
FINIQUITOS)

SE ANEXAN FORMATOS
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ANEXO T-16

IDENTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL

OBRA

LICITACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBJETO DE LOS
TRABAJOS

BREVE

DESCRIPCION DE LUGAR
LOS TRABAJOS

MONTO DEL
CONTRATO

FECHAS

MONTO

INICIO

PROGRAMADA

TERMINACION EJERCIDO

REAL

MONTO
POR
EJERCER

CON PENAS
CONVENCIONALES
O FUE RESCINDIDO

NOMBRE, DIRECCION
Y TELEFONO DEL
CONTRATANTE

NOTA: SE DEBERA LLENAR CON TODA LA INFORMAQIC)N TODAS LAS COLUMNAS, Y ANEXAR DOCUMENTACION OFICIAL COMPROBATORIA DE CONTRATOS
ELABORADOS Y ACTAS DE TERMINACION, SE PODRA VERIFICAR CON LAS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES QUE LA INFORMACION SEA CIERTA, EN CASO DE

FALSEDAD LA PROPUESTA SERA DESECHADA.

PARTICIPANTE

80
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EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

Fecha:

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacion con el PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-
N-18-2023 para la contratacidon de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el
Escuela Nacional de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito
en Avenida Paseo de la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo,

en la Ciudad de México
Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que la informacion contenida en este apartado y en el

formato anexo, es real. Para verificar dicha informacién, anexo copias de los contratos y actas de entrega

recepcion y/o finiquitos de los contratos referidos, asi como de las fianzas de vicios ocultos correspondientes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

PROPUESTA ECONOMICA.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48-
E00-048E00994-N-18-2023 PARA LA CONTRATACION DE LOS
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO EN EL ESCUELA NACIONAL DE DANZA
FOLKLORICA Y EL TEATRO ORIENTACION UBICADOS EN EL
CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE SITO EN AVENIDA PASEO DE
LA REFORMA SIN NUMERO, BOSQUE DE CHAPULTEPEC, C.P.
11100, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO
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DOCUMENTO: E-1
CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION,
UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

DEBERA DE PRESENTAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS MISMO QUE CONTENDRA LAS UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS EXPRESADOS CON NUMERO Y
LETRA E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

ANEXAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS REQUISITADO
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E-2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

SE ANEXA EJEMPLO
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ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

85

OBRA No. DE LICITACION:
FECHA: HOJA: 1 DE 1
DESCRIPCION DEL CONCEPTO ) CLAVE UNIDAD
ACERO DE REFUERZO 3/8" EN CIMENTACION (v PRELI-01 KG
CLAVE MATERIALES UNIDAD |\ GANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE
ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 KG " 1.083 $ 3.70 4.01
ALAMBRE RECOCIDO Ke 0.052 $ 4.80 0.25
58.89%| ( \ \ v~ SUBTOTAL 4.26
CLAVE MANO DE OBRA < UNDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE
0.5 FIERRERO + 1 AYUDANTE 2\ JOR 0.006667 |$  437.78 2.92
< "o 38% SUBTOTAL $ 2.92
CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA < \ V7 UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE
DOBLADORA DE VARILLA DE 3/4" 2/ PZA 0.000017 $  1,288.00 0.02
CORTADORA DE VARILLADE 314" < PZA 0.000022] §  1,416.00 0.03
\ 0.73% SUBTOTAL 0.05
*LOS INDIRECTOS INCLUYEN LOS DE OFICINA CENTRAL Y LOS DE OBRA: COSTO DIRECTO $ 7.23
21.88%, SE APLICAN SOBRE EL COSTO DIRECTO INDIRECTOS (SICD)|  $ 1.58
“FINANCIAMIENTO: 1.135%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO SUMA (1) $ 8.81
DIRECTO MAS INDIRECTOS. FINANCIAMIENTO (SIA) $ 0.10
* UTILIDAD: 7.15%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO SUMA (2) $ 8.91
MAS INDIRECTOS MAS FINANCIAMIENTO UTILIDAD (SIA)|  § 0.64
*CARGOS ADICIONALES: CA/1-CA = 0.5025 %, SE APLICA SOBRE EL SUMA (3) $ 9.55
ACUMULADO (SUMA 3) CARGOS ADICIONALES (S/SUMA3) $ 0.05
PRECIO UNITARIO........ccooserrrr $ 9.60
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E-3 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA.

(EXPLOSION DE INSUMOS)

FORMATO LIBRE
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E-4  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
FACTOR DE SALARIO REAL...

SE ANEXA EJEMPLO




CULTURA

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA (Y NOCTURNA
SOLO EN AREAS OPERACIONALES)

OBRA: No. DE LICITACION:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIAN:)

4

nap | SAARSOMRION e eaL | ARDDAR
Peén JORNAL 1486 1.686195 $  240.89
Ayudante General JORNAL (N §157.14] 1679832 $  263.97
Cadenero JORNAL [ (\J ) Y8 157.14]  1.679832 $  263.97
Operador Equipo Menor JORNBLZD \  §157.14 1.679832 $ 26397
Estadalero JORNALCY” $ 157.14 1.679832 $  263.97
Velador JORNAL $ 164.29 1.677207 $ 27555
Bodeguero 2. FIORNAL $ 178.57 1.672593 $ 29867
Ayudante de Montador o Soldadof”~ 1 JORNAL $ 185.71 1.670552 $ 31024
Pintor JORNAL $ 192.86 1.668660 $ 321.82
Jardinero JORNAL $ 192.86 1.668660 $ 321.82
Operador Equipo Intermedio JORNAL $ 200.00 1.666905 $ 333.38

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DETERMINACION DE CUOTAS PATRONALES A PAGAR AL SEGURO SOCIAL

OBRA LICITACION
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
N\ )
Enfermedad y Maternidad u
% s © S N Cesantia Edad Cuota
=8 S = . . . - Invalidez y Vida . Riesgo de Trabajo Patronal
g ; Q. g8 El ] n Diferencia Tres Prestaciones en Prastaciones en y Avanzada y Vejez 9 ! Cuota
®© Categoria o € = Q £ 20T Cuota fija SMG N R Patronal
o =] £8 > R SMG Dinero Especie o
Sz ® 2 e %
© > no2
i = Patrén % Patrén % Patrén O}) \ Patrén % Patrén % Patron % Patron % Patron
) $9.99 ) )
1 | Pesn $14286 s 050 s5.67 § 140,32 668573 07000 | 5 167 1.05% $ 261 | 4o $ 470 | 5 igy | $1133 | 7.58875% $ 31.25 20.92748%
N
2 | Ayudante General s157.14 s 065 s6.46 stea24 | 5999 | 60800 s 020 | 0.1pm $‘\q> 07000 | o, 1.05% $ 287 | e $ 517 | 55y, | $1246 | 7.58875% $ 33.57 20.44100%
3 | Caderero $157.14 $ 065 $6.46 $16424 | $9.99 | 6.08090 $ 0.207) &1&*’? 1.15 0700 s 172 1.05% $ 287 | 475% $ 517 | gagy | $1246| 7.58875% § 5387 20-44100%
4 | Operador Equipo Menor $157.14 5 065 $6.46 $164.24 | $9.99 | 6.08090 @> 135 | $ 115 07000 | § 172 1.05% $ 287 | 4750, 8 517 | 3459, | $1246 | 7.58875% $ 3357 20.44100%
5 | Botadero $157.14 $ 065 $6.46 $16424 | $9.99 | 6.080! o;o/ 012135 | § 1.15 07000 | § 1.72 1.05% $287 | 1759 517 | aasy | S1246 | 7.50875% § 3387 20.44100%
A\
Velador $3.01 $5.41 $13.03 | 7.58875% $ 3476 20.24027%
6 $164.29 $ 068 $6.75 $171.72 $9.99 | 581625 $ 032 [018524 | $ 1.20 0.7000 | § 1.80 1.05% 1.75% 3.15% i ’
Bodeguero $3.27 $5.88 $14.16 | 7.58875% $ 37.12
’ 9 $178.57 $ 073 $7.34 $186.64 )é? >5.3§4/ $ 056 | 029760 | § 1.31 07000 | § 1.6 1.05% 1.75% 3.15% ° 19.88748%
Ayudante de Montador o Soldador q é/ 3.40 6.11 14.73 7.58875% 38.36 19.73144%
8 v $185.71 $ 076 $7.63 $194.11 $9.9 5.14540 $ 067 | 034729 | § 1.36 07000 | § 204 1.05% $ 1.75% $ 3.15% $ ; $ :
Pintor N $3.53 $6.35 $15.30 | 7.58875% $39.48 19.58675%
M $192.86 $ 079 $7.93 $201.58 | $9.99 | 4.95464 $ 079 [039336 | § 141 07000 | § 212 1.05% 1.75% 3.15% ; 5
Jardinero $3.53 $6.35 $15.30 | 7.58875% $39.48 19.58675%
10 $192.86 $ 079 $7.93 $201.58 | $9.99 | 4.95464 $ 079 [03933 [ § 1.41 07000 | § 212 1.05% 1.75% 3.15% ; 5
11_| Operador de Equipo Intermedio $200.00 5 082 $8.22 $209.04 | $9.99 | 4.77776 $ 091 | 043608 | $ 146 0.7000 219 1.05% $366 | 41759 8658 | 55y, | 91586 | 7.58875% $40.66 19.45259%

NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad, los porcentajes de la cuota fija para el afio 2007 son del 19 75% y 1.59% sobre la base de la diferencia de 3 SMG.

NOMBRE DE LA EMPRESA

PARA EL CALCULO DEL FASAR, SE TOMARA EN CUENTA LO SIGUIENTE.

1.  MODIFICACION AL ARTICULO 168 FRACCION Il a DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
2. MODIFICACION A LOS ARTICULOS 76 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
3. REFORMAY ADICIONES AL ARTICULO 123 A, VI DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (TP) Y LABO

W) PARA LA MANO

DE OBRA.
Fecha de inicio L~
Fecha de terminacién AN
Dias del Periodo < 2
Concepto _“NMes\~ Dias
Enero [ 31
Febrero A\ N 2 28
Marzo ANV 3 31
Abril [ I\~ 4 30
Mayo N~ 5 31
Junio O\ D 6 30
Julio 2220 7 31
Agosto [ 8 31
Septiembre N\ \ 9 30
Octubre \ ) 10 31
Noviembre /\ A~ 11 30
Diciembre < 12 31
Tp = Dias Realmenge/%ﬂés en el aio 2005 365
Concepto | Dias no laborados
Dias de Descanso (Ley‘Federal del Trabajo)
Domingo | 52.00
Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo)
Dias oficiales [ 4.00
Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley del Seguro Social
Vacaciones ( 365/365) (6)= 6.00
Enfermedad no Profesional (3) (0.15) = 0.45
Dias no Laborables segun Contrato Colectivo
-Semana Santa: 5,6 y 7 de abril 3.00
-Dia Santa Cruz: 3 de mayo 1.00
-Dias de Muertos: 1° de Noviembre 1.00
Condiciones Climatoldgicas (Lluvias y otros) Segun Reglamento
Interno de Seguridad en el Trabajo / Ley Federal del Trabajo 3.85
Dias no Laborados en el afo 2005 73.30

Tp = Dias Realmente Pagados
TI= Dias Realmente Pagados — Dias no laborados al afo

365.00
365 —73.30

1.251286

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL

OBRA LICITACION
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
)
. a c b d e f g i
Clave Categoria Salario | Aguinaldo Prima Salario Cargo Guarderias | Retiro Ié(:/it/ Suma Ps Factor Factor de Salario Salario Real
Diario Vacacional Diario Patronal (S.AR. (d+e+f+g+h) | (i/a)-1 (TP/TI) Real
Nominal | (ax4.11%) Integrado I.LM.S.S. (d x 1%) (d x29 4)! x5%) Fsr=Ps(Tp/TI)+(Tp/TI) SDN x FSR
(SDN) (ax0.411%) [@*P*e) o
1 Peon g ¢
$142.86 | $ 5.87 $ 0.59 $ 14932 | $§ 3125 | $ _A. $ 299 | $§ 747 $ 192.51 0.347569 | 1.251286 1.686195 240.89
2 Ayudante General $  0.65 N\
$ $ 1.251286
$157.14 | $ 6.46 $ 164.24 | 33.57 / $ .64 3.28 $ 821 $210.02 0.342485 1.679832 263.97
3 Cadenero >
$ % $ 1.251286
$157.14 | 6.46 $ 0.65 $ 164.24 433 A $ 1.64 3.28 $ 8.21 $ 210.02 0.342485 1.679832 263.97
4 Operador Equipo Menor \sy
$ Q $ 1.251286
$157.14 | 6.46 $ 0.65 $ 1644 )| 33.57 $ 1.64 3.28 $ 8.21 $210.02 0.342485 1.679832 263.97
5 Estadalero 2
$ 7% < $ $ 1.251286
$ 157.14 | 6.46 $ 5 //9164.24 33.57 $ 1.64 3.28 $ 821 $210.02 0.342485 1.679832 263.97
6 Velador \/v
$ $ $ 1.251286
$164.29 | 6.75 $ 0.68 $ 171.72 | 34.76 $ 1.72 3.43 $ 8.59 $219.34 0.340387 1.677207 275.55
7 Bodeguero
$ $ $ 1.251286
$178.57 | 7.34 $ 0.73 $ 186.64 | 37.12 $ 1.87 3.73 $ 9.33 $ 237.97 0.336699 1.672585 298.67
8 Ayudante de Montador o
Soldador $ $ $ 1.251286
$185.71 | 7.63 $ 0.76 $ 194.11 | 38.36 $ 1.94 3.88 $ 9.7 $ 247.29 0.335068 1.670552 310.24
9 Pintor $ $ $
$192.86 | 7.93 $ 0.79 $ 201.58 | 39.48 $ 2.02 4.03 $ 10.08 | $256.61 0.333556 | 1.251286 1.668660 321.82
10 Jardinero $ $ $
$192.86 | 7.93 $ 0.79 $ 201.58 | 39.48 $ 2.02 4.03 $ 10.08 | $256.61 0.333556 | 1.251286 1.668660 321.82
11 Operador Equipo $ $ $
Intermedio $200.00 | 8.22 $ 0.82 $ 209.04 | 40.66 $ 2.09 4.18 $ 10.45 | $265.93 0.332154 | 1.251286 1.666905 333.38

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE

LOS COSTOS

MAQUINARIA

Y

CONSTRUCCION.

HORARIOS DE

EQUIPO

LA
DE



CULTURA

SE ANEXA EJEMPLO

ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

+ INBAL

L \II"\I

CONSTRUCCION

OBRA: No. DE LICITACION,
FECHADE INICIZ' _~. \\
FECHA DE TERNIMACI®N: ||
MAQUINA: Revolvedora de un saco REFERENCIA: [\ )/
MARCA: FECHA: A
MODELO: CLAVE: A\ L
EMPRESA: FORMULO: (¢ \\ ,X\ |Hoja 1de
DATOS GENERALES\, \\ / )
Vm = Valor de mercado (con llantas) $ Pm =\Paencia nofinal H.P.
Pn = Valor de llantas o tib
Vm = Valor de mercado (sin llantas) €gjo co stible llitro
Vr = Valor de rescate Fo ggtor de operacion
i = Tasa de interés Cc = pamdad de carter litros
s = Prima de seguros "\ mpo entre cambio de aceite horas
Ko = Factor de mantenimiento B‘n de lubricante llitro
Ve = Vida econémica Pfecio de aceite llitro
Hea = Horas efectivas trabajadas por
afo V= Vida economica de llantas horas
A\ \ co= Coeficiente de combustible llitro
/ [//\CRSHOS FIJOS
\Y4 \Z OPERACION RESERVA
(ACTIVO) (INACTIVO)
Depreciacion $2.69 $0.40
Inversion Im /2Hea))i $0.59 $0.59
Seguro m A ( ry/2Hea))s $0.10 $0.10
Mantenimiento = K9\x $2.42 $0.00
Z\ N SUBTOTAL $ $5.80 $1.09
/ / 7547 COSTOS POR CONSUMOS
Combustibles Ponom x Fo x Pc
Lubricantes L SA(F)A Ponom x Fo) + (Cc/ Tc)] * Pa
Llantas N
SUBTOTAL $
V7
COSTOS POR SALARIOS DE OPERACION
Turno
Turno
SUMA de So $ -
Operacién = Po =Sr/Ht
SUBTOTAL $ SUBTOTAL $
COSTO DIRECTO HORA MAQUINA
OPERACION RESERVA
(ACTIVO) (INACTIVO)
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE DE LA EMPRESA DEL REPRESENTANTE
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E-6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE ANEXA EJEMPLO




No.

-
.l

RN
WN =~

1.5

1.6

1.7

2.1
2.2
2.3
24
25
26
2.7

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

CULTURA

= INBAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS C S INDIRECTOS
ADMON ADMON DE
CENTRAL OBRA
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.
PERSONAL DIRECTIVO M 30.00 0.00
PERSONAL TECNICO 80.00 280.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO 20.00 120.00
CUOTA PATRIMONIAL DEL S 90.50
INFONAVIT; PARA REMUN 29.40 '
INCSOS 1.1 A 1.3
PRESTACIONES A QUE QBMGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA BZFERSONAL ENUNCIADO EN LOS 38.70 119.00
INCISOS 1.1 As
PASAJES 0S DEL PERSONAL
LOS QUE RERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE
COMTRAFGS, PARA PERSONAL ENUNCIADO EN LOS 2.00 2.00
1A13
DE CION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
EDIFICIOS Y LOCALES; 10.00 30.00
LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA; 0.00 0.00
BODEGAS 0.00 12.00
INSTALACIONES GENERALES; 0.00 4.00
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 20.00 6.00
DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS 67.50 135.00
CAMPAMENTOS 0.00 0.00
SERVICIOS
CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y 10.00 0.00
LABORATORIOS ' '
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 12.00
FLETES Y ACARREOS
DE CAMPAMENTO 0.00 0.00
DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 0.00 5.00
DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES Y 0.00 0.00

MOBILIARIO

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE



No.

5.1
5.2
5.3
54
5.5
5.6
5.7

10.-

10.1

10.2
10.3

CULTURA | #INBAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ADMON ADMON DE
CENTRAL OBRA
GASTOS DE OFICINA
PAPELERIA'Y UTILES DE ESCRITORIO 2.00 3.00
CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO, 5.62 3.00
EQUIPO DE COMPUTACION 24.00 8.00
SITUACION DE FONDOS; 0.00 0.00
COPIAS Y DUPLICADOS 1.20 1.20
LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y 4.00 3.50
GASTOS DE LICITACION 15.00 0.00
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO; 6.00 0.00
SEGURIDAD E HIGIENE @ 0.00 0.00
IMPREVISTOS (ARTiCULO EGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBL X SERVICIOS
RELACIONADOS C ISMAS).
SEGURO Y FIANZAS; Y 10.00 0.00
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES
TRABAJOS:
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE 0.00 15.00
ACCESO; ' '
MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y 0.00 5.00
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 0.00 0.00
a. DE CAMPAMENTOS . 0.00 5.00
b. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 0.00 5.00
c. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 0.00 0.00
SUMAS 395.42 865.70

ADMINISTRACION CENTRAL/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA
395.42/9,000.00 = 4.39 %

ADMINISTRACION DE OBRA/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA
865.70/9,000.00 = 9.62 %

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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E-7  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
COSTO POR FINANCIAMIENTO.

SE ANEXA EJEMPLO




CULTURA

S ITNBAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR F|NANC|AM|EN1@MPLO)
OBRA LICITACION,
FECHADEMRIICIO
' FTEICNA BE TERMINACION
CONCEPTO O MESI”
AN\ SQNA. TOTAL
1 2 3 4] (N\5 6 7 8 9| 10| 11| 12
N 7
A Avance mensual programado 141.94 | 153.01 | 143.01 1/6\2@\/‘196.56 274.41 | 246.02 | 198.71 | 123.01 66.24 1705.11
B Avance mensual programado acumulado. 141.94 | 294.95 | 437.96 1/@) 796.72 | 1071.1| 1317.15| 1515.9 | 1638.9 | 1705.1
C anticipo 0 /\< VW
D | Estimacion mensual pagada &1)@4 \4’53.01 143.01 162.2 | 196.56 | 274.41 | 246.02 | 198.71 123 | 66.24 | 1705.11
E | Amortizacion anticipo P /‘)/
F | Secretaria de la Funcién Publica 0.5%(-0.005*) N o] o -0.72| -0.81| -098| -1.37| -1.23| -099| -0.62| -0.33| -853
G | Total ingresos (C+D+E+F) > 141.23 | 152.24 142.29 | 161.39| 195.58 | 273.04 | 244.79| 197.72 | 122.39 | 65.91 | 1696.58
| | Total egresos (C.D. + IND.) 140.69 | 151.67 | 141.76 | 160.78 194.84 | 272.00 | 243.86 | 196.97 | 121.93 | 65.66 0.00 0.00 | 1690.15
J | Flujo neto (G-I) 140.69 | -151.67| -0.53| -8.53 -52.54| 110.61| -48.28| 76.07 | 122.86 | 132.06 | 122.39 | 65.91
K Flujo neto acumulado 140.69 | -292.36 | 292.89 | 301.42 -353.96 | 464.57 | -512.86 | 436.79 | 313.93 | 181.87 | -59.48 6.43
Gasto financiero (tasa de interés propuesta) + puntos =8.5% /
L | 12meses 0.0071 | 0.0071| 0.0071| 0.0071 0.0071| 0.0071 | 0.0071| 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071
M gastos financieros (K*L) -1.00 -2.07 -2.07 -2.14 -2.51 -3.29 -3.63 -3.09 -2.22 -1.29| -0.42 0.05 -23.69
COSTO FINANCIERO FINAL = Gasto Financiero = $23.69 =1.4016 %
Costo Directo + Indirectos $1,690.15

NOTA 1: NOTA 2:

La tasa de interés sera la que elija el concursante, debiendo anexar copia del indicador econémico y la fecha que tomo como referencia.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

C.F. = Gasto Financiero/(Costo Directo mas Indirectos)

El costo por financiamiento estara representado por un porcentaje de la suma del costo Directo y del costo indirecto.
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E-8 MANIFESTACION ESCRITA DEL CARGO POR
UTILIDAD PROPUESTA POR EL
PARTICIPANTE.

SE ANEXA FORMATO
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Fecha

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

En relacién al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-
18-2023 para la contratacién de los Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el
Escuela Nacional de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacidon ubicados en el Centro Cultural del Bosque
sito en Avenida Paseo de la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México, por este conducto manifiesto a usted que la utilidad propuesta sera de:

%, la cual tiene considerada las deducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en la utilidad de la empresa, de conformidad con el articulo 219 del

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
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E-9 MANIFESTACIC'?N ESCRITA DE LA
DETERMINACION DE CARGOS
ADICIONALES.

SE ANEXA FORMATO
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

FECHA

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE

Con relacién al PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-
N-18-2023 para la contratacion de los Trabajos complementarios de conservacién y mantenimiento en el
Escuela Nacional de Danza Folkldrica y el Teatro Orientacién ubicados en el Centro Cultural del Bosque
sito en Avenida Paseo de la Reforma sin numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México, por este conducto manifiesto a usted, a nombre de mi representada
que los cargos adicionales para la presente licitacion seran de: %, los cuales
corresponden al servicio de inspeccioén, vigilancia y control que realiza la Secretaria de la Funcion

Publica.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTAE LEGAL
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E-10 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS

FORMATO LIBRE
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E-11 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, EN PERIODOS
QUINCENALES, INDICANDO LAS
FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE CADA
ACTIVIDAD PROGRAMADA.

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS)

FORMATO LIBRE



CULTURA | & INBAL

E-12 PROGRAMA DE EROGACIONES
CALENDARIZADOS, EN PERIODOS
QUINCENALES, DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, INDICANDO LAS FECHAS
DE INICIO Y TERMINO DE CADA UNO DE
ELLOS.

SE ANEXA FORMATO



CULTURA
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PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

OBRA: LICITACION No.
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO = \ |HOJA DE
o ———
. COSTO . MES/QNA. IMPORTE
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD UNITARIO 1 2\ 3\ N4 I/ 5 TOTAL
NTABL013 | TABLAROCA DE 13 MM M2 1,481.00 $ 1620400 N$16)291.00\ $ 32,582.00
L=
NPOST020 | ROSTE ESTRUCTURAL 920 M 124100 A\ \\$ 69/00 | §/2,004.00 / $ 11,169.00
I \
NCANA022 | CANAL DE AMARRE CAL. 22 M 00 Ell ‘KOO\ 2,566.00 | $ 500.00 $ 3,066.00
AN AN AN | v—
NPAST001 | PASTA REDIMIX KG _1,992.09 N laxo| \\$ \&864.40 $ 8,964.40
Pz = W W\ N
NCINT001 | CINTA N W N D4k \ \—~b20] § 876 $ 876
VNN & AN —
NTORNO001 | TORNILLO DEA" N\ | \m\. N~=— 1bos $  30.00 $ 481.80 $  481.80
B AW =
NTAQUOO1 |FAQUETEBEFIBRA . )| JpzA\~ 1,533.00 $ 015 $ 229.95 $  220.95
\ > & TN/ ==
NCANE001 | CANES D ERA2™X2" _— PZA 182.50 $  17.00 $ 3,102.50 $ 3,102.50
\ MONTO MENSUAL PARCIAL [$ 40,813.41 |$ 18,791.00 $ 59.604.41
MONTO MENSUAL ACUMULADO |$ 40,813.41 |$ 59,604.41 ,004.

Notas para el llenado de la presente forma:

1) Se deberan enlistar los materiales significativos para la ejecucion de la obra.
2) La descripcion del material debera hacerse condensado, utilizando un solo renglén.
3) No dejar renglones en blanco.

4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeracion indicar el total (Pag. 1de _ )

NOMBRE DE LA EMPRESA

5) En la ultima hoja anotar el importe mensual y total.

6) Anotar unidades convencionales.
7) Anotar sélo volimenes requeridos

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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E-13 PROGRAMA DE EROGACIONES
CALENDARIZADO, EN PERIODOS
QUINCENALES, DE MANO DE OBRA,
INDICANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINO DE CADA CATEGORIA.

SE ANEXA EJEMPLO
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PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR %VOCANTE.

OBRA: LICITACIONNO.  ( 2
FECHA DE W50~
FECHA DEYTERMNO HOJA DE
%
] UNIDAD COST \ MES/QNA. IMPORTE
LAVE ATEGORIA ANTIDAD P v
c c GO c J > 1 2 3 5 TOTAL
MOTABL001 | OFICIAL TABLAROQUERO JOR 78.00 //§\;>21 25|  $9,513.75| $ 7,743.75 $  17,257.50
MOELEC001 | OFICIAL ELECTRICO JOR CNN _$  22125] $2,433.75| $  3,007.50 $ 5,531.25
MOCARP002 | OFICIAL CARPINTERO JOR 2600 $ 22125 $287625| $ 2,876.25 $ 5,752.50
EEEE——
A
MOALUMO001 | OFICIAL ALUMINERO JOR 2000 $ 22125 $ 4,425.00 $ 4,425.00
|
MOAYUDO001 | AYUDANTE GENERAL JOR 21600| $ 135.00| $9,045.00 | $20,115.00 $  29,160.00
|
MOCABO00 | cago JOR 1022| $ 33750| $1,92038| $ 1528.88 $ 344925
|
MONTO MENSUAL PROGRAMADO |  $25,789.13
$39,786.38 $  65,575.50
MONTO MENSUAL ACUMULADO | o0 700 13| 465,575.50

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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E-14 PROGRAMA DE EROGACIONES
CALENDARIZADO, EN PERIODOS
QUINCENALES, DE UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANEXA EJEMPLO



CULTURA
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PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, A COSTO DIRECTO, DE UTILIZ,ACI(')N MENSUAL DEL
PERSONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE

LOS TRABAJOS. N
ERA LICITACION NO. <_(/)
FECHA DE IMMCIO
FECHA DE YERIIO HOJA DE
<%
0 COSTO MES/QNA. IMPORTE
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD MES/QNANNY 1 2 3 TOTAL
SUPERINTENDENTE MES 155] § 45000 $10,680.00] $ 7,920.00 $  18,600.00
N\
RESIDENTE DE OBRA MES 1.55 |~ &~9,000.00 $8,010.00 | $ 5940.00 $  13,950.00
\ %
AUXILIAR DE RESIDENTE MES 1%5) 7$  7,000.00 $6,230.00 | $ 4,620.00 $  10,850.00
——
.
BODEGUERO MES <5155 § 5,000.00 $4,450.00 [ $ 3,300.00 $  7,750.00
%
|
\\/
MONTO MENSUAL PROGRAMADO $29,370.00 | $21,780.00 $  51.150.00
MONTO MENSUAL ACUMULADO $29,370.00 | $51,150.00 e

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE
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E-15 PROGRAMAS DE EROGACIONES
CALENDARIZADOS, EN PERIODOS
QUINCENALES, DE UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA'Y EQUIPO.

SE ANEXA FORMATO



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR

CULTURA

il |
ViR

INBAL

LA CONVOCANTE
OBRA LICITACION
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
. COSTO MES/QNA. IMPORTE
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD N\ TOTAL
HORARIO 1 2 /M) )3 4 5
PRELIMINARES \
01 Excavacion N\ A
N\
Tractor Komatsu D53a-17 HORA 87 $360.59 | $22,35658) /$ AOA4.75 $31,371.33
\ A
AN
Cargador CAT 926E HORA 74 $212.44| 4,888 % Y} $10,834.44 $ 15,720.56
AN A
A\ _2
02 CIMENTACION AN
AN
Tractor Komatsu D53a-17 HORA 79 $G6059\| $3,24531 | $11,538.88 | $11,538.88 | $2,163.54 | $ 28,486.61
AN\
Motoconformadora CAT 14-G HORA 59 N\ dws7.03 $3,199.21 | $10,054.66 | $10,054.66 | $2,742.18 | $26,050.71
Compactador Dinapac CA25D HORA 38 ) <~ $25155 $4,527.90 | $5,031.00 [ $9,288.90
X V/ I
ND
MONTO MENSUAL PROGRAMADO v $24,242.70 | $ 26,293.71
MONTO MENSUAL ACUMULADO $24,242.70 | $ 50,536.41
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE

112
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Anexo E-16

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48-E00-048E00994-N-18-2023 para la
contratacion de los Trabajos complementarios de conservacién y mantenimiento en el Escuela Nacional de Danza
Folklérica y el Teatro Orientacidn ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de la Reforma sin
numero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México

CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE
INTEGRAN LA PROPUESTA

DOCUMENTOS QUE CONTIENE LA PROPOSICION DEL LICITANTE

DOCUMENTO DESCRIPCION ENTREGADO

Escrito en el que manifieste el domicilio, donde recibiran toda clase de
notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que
A celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento. Escrito, en papel
membretado, en el que sefialen correo electrénico del Licitante, para recibir
comunicados, incluyendo el del fallo

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
B cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los articulos 51 y
C 78 de la Ley; y no encontrarse inhabilitados por la Secretaria de la Funcion
Publica en los términos del Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y Titulo Quinto de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, de no
encontrarse inhabilitados por la Secretaria de la Funcién Publica en los
D términos del Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Copia simple de la declaracién anual o estados de situacién financiera,
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022, en el caso
que el licitante presente estados de situacion financiera, éste debera estar
debidamente firmado por el licitante y por el contador publico que los
E respalda, debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula
profesional, asi como la constancia de inscripcion en el registro de
contadores publicos ante la Administracion General de Auditoria Fiscal
Federal del Servicio de Administracion Tributaria de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico

Opinioén positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido
por el Sistema de Administracion Tributaria.

Opinion favorable ante el IMSS del cumplimiento de sus obligaciones en
esta materia.

Constancia favorable de situacion fiscal en materia de aportaciones vy
amortizaciones patronales ante el INFONAVIT.
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Escrito original en hoja membretada, mediante el cual manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
suscribir la presente licitacion

En el caso de los interesados que decidan agruparse para presentar una
proposicién, todas las personas que firmen el convenio de participacion
conjunta deberan acreditar en forma individual los requisitos sefalados en
el numeral 4.6, segun corresponda, ademas de entregar el convenio al que
se refiere el articulo 47 del Reglamento.

Declaracion de integridad, mediante la cual los Licitantes manifiesten, bajo
protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpdsita persona
se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos del
INBAL, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas
ventajosas con relacién a los demas participantes. Se anexa formato.

Escrito, bajo protesta de decir verdad, que los estudios planes o programas
que, en su caso, realizamos previamente, incluyen supuestos,
especificaciones e informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos
reales de la obra a ejecutar, asi como que, hemos considerados costos
estimados apegados a las condiciones de mercado. En caso de no
encontrarse en este supuesto, deberan manifestar que NO APLICA.

Escrito mediante el cual manifiesten que en su planta laboral cuenta
cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad,
cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hayan
dado con seis meses de antelacion a la fecha prevista para firma del
contrato respectivo, obligandose a presentar en original y copia para cotejo
las altas mencionadas, a requerimiento del INBAL.

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de
nacionalidad mexicana. Adicionalmente y con fundamento en el Articulo 9 de
la Ley y articulo 12 del Reglamento, en caso de que el licitante acredite,
mediante documento expedido por autoridad competente que determine su
estratificacion como Micro, Pequeinas y Medianas Empresas (MIPYMES) a
que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequefia y Mediana Empresa.

Escrito mediante el cual manifiesten que no tienen parentesco alguno,
relaciones profesionales, laborales, de negocios, de sociedades con los
servidores publicos involucrados en la presente licitacion, lo anterior en
cumplimiento a lo previsto en el articulo 8° fracciones Xl y Xl de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos.

Manifestar por escrito, si dentro de la documentacion que integra su
proposicidn, se encuentra alguna informaciéon que pudiera considerarse
como reservada o confidencial, para el efecto, debera precisar los motivos
y fundamentos de esta clasificacion; caso contrario, en el mismo escrito
debera indicar que ningun, documento se encuentra dentro de este
supuesto.

DOCUMENTACION TECNICA DE LA PROPOSICION.

N° DE ANEXO

DESCRIPCION

ENTREGADO

T-1

Las presentes bases deberan presentarse debidamente firmadas por el
representante legal que suscribe la proposicion
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Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus
condiciones ambientales, asi como el de haber asistido o no a la junta o
juntas de aclaraciones que se celebraron y haber considerado las
T-2 modificaciones que en su caso se hayan efectuado a la convocatoria a la
licitacion. Ademas, debera manifestar estar conforme de ajustarse a las
leyes y Reglamentos vigentes aplicables, a los términos de la convocatoria
a la licitacién y sus anexos.

Modelo de Contrato de Obra Publica Sobre la Base de Precios Unitarios.
En este anexo el licitante debera incluir la manifestacion escrita de conocer
T-3 el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus

términos y anexos. Asimismo, debera manifestar el pleno conocimiento de
las penas convencionales, que en su caso se aplicaran, por concepto de
atraso en el programa establecido.

Manifestacion escrita del Licitante indicando que conoce los proyectos
T-4 arquitectonicos, de ingenierias de los trabajos, normas y especificaciones

detallados en el punto 1.9 de estas bases y que fueron tomados en
consideracion para la integraciéon de su proposicion.

Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, en la que senale las
partes de los trabajos que subcontratara (en caso de requerirse alguno de

T-5 los indicados en el numeral 1.11), debiendo anexar la informacién que
acredite la experiencia y capacidad técnica de la(s) persona(s) que
subcontratara

Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de éstos
T-6 en el sitio de los trabajos conforme a los Programas presentados,
tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin
opcion a compra, debera presentar carta compromiso de arrendamiento y
disponibilidad, en caso de maquinaria y equipo propio

Relacion de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente a

T-7 utilizar en los trabajos motivo de la presente licitacién. El Licitante que
proponga materiales de otra marca a la especificada, debera anexar la ficha

técnica el material propuesto, la cual debera ser de la misma calidad

Descripcion de la planeacidn integral del Licitante para realizar los trabajos,
asi como el procedimiento constructivo para la ejecuciéon de los mismos,
T-8 incluyendo el esquema estructural de la organizacién del personal técnico,
el esquema estructural, se debera elaborar preferentemente en forma de
organigrama.

Relaciéon de la mano de obra (personal obrero indicando numero y
categoria), asi como del personal profesional técnico, administrativo y de
T-9 servicio que se encargara de la direccion, administracion y ejecucién de los
trabajos; indicando la funcién y/o actividad especifica que tendra cada uno,
durante la ejecucion de los trabajos.

Documento mediante el cual el Licitante se comprometa a integrar cuando
T-10 menos el 50% (cincuenta por ciento) del personal obrero (mano de obra)
local en el lugar de ejecucion de los trabajos.

Programa general de ejecucién de los trabajos calendarizado por partidas
T-11 y subpartidas, en forma quincenal, que refleje el porcentaje del avance en
la ejecucion de los trabajos.

Programa calendarizado de la utilizacién de la mano de obra, indicando por
T-12 partidas y subpartidas, el nimero de jornales a utilizar por cada categoria,
en forma quincenal.

115




CULTURA | #INBAL

T-13

Programa calendarizado del suministro de materiales y equipos de
instalacion permanente, indicando por partidas y subpartidas la descripcion
y/o caracteristicas, unidad y cantidad a suministrar, en forma quincenal.

T-14

Programa calendarizado de la utilizacién de la maquinaria y equipo de
construccion indicando por partidas y subpartidas la cantidad de horas y/o
usos por cada maquinaria y equipo, en forma quincenal

T-15

Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del
licitante, que seran responsables de la direccion, administracion vy
ejecucion de los trabajos, el superintendente de construccién que designe
por escrito el contratista deberd acreditar haber participado en OBRAS
similares al objeto de la presente licitacion.

Escrito y bajo protesta de decir verdad que el Superintendente de
Construccion que designe el licitante, cuenta con su Firma Electrénica
Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del
contrato, objeto de la Presente licitacion, en este mismo anexo, deberan
integrar el cuadro resumen de la experiencia de los profesionales técnicos
al servicio de licitante debidamente requisitado con los datos que ahi se
solicitan y en especial el de realizar una breve descripcién de los trabajos,
mencionando claramente en que consistieron.

T-16

Los licitantes deberan comprobar con su curriculum vitae (integrando en
este mismo _anexo el curriculum vitae del licitante) haber realizado tres
obras similares de igual complejidad técnica al objeto de la presente
licitacion en los ultimos cinco anos.

DOCUMENTACION ECONOMICA DE LA PROPOSICION.

N° DE ANEXO

DESCRIPCION

ENTREGADO

Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios expresados con numero y letra,
importes por concepto, partidas, subpartidas e importe total de la
proposicién, mas el impuesto al valor agregado, ademas presentara el
resumen del importe por partida, subpartida y presupuesto total de los
trabajos indicando el impuesto al valor agregado y total de la proposicion.
(Documento firmado por el representante legal y digitalizado).

Los Licitantes deberan incluir en este anexo, el archivo electrénico que
contenga el catalogo de conceptos en formato Excel.

Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, de acuerdo con lo
previsto en el capitulo sexto del Reglamento. (Documento firmado por el
representante legal y digitalizado).

Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicion,.
(Explosion de insumos).

Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real (con factores,)
conforme al REGLAMENTO, anexando el tabulador vigente utilizado de
salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracion de salarios, asi como copia simple de la Cédula de
Determinacion de Cuotas para el Factor de Riesgo de Trabajo vigente,
emitida por el IMSS.

Andlisis, calculo e integracidon de los costos horarios de la maquinaria y
equipo de construccion, debiendo considerar éstos, como nuevos, debiendo
anexar copia del indicador financiero utilizado para el calculo de los costos
horarios.
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Analisis, célculo e integracién de los costos indirectos, costos que estaran
representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de
E-6 trabajo, se desglosaran los correspondientes a las administraciones de
oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas de conformidad con el
Capitulo Sexto Seccién lll del Reglamento.

Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento, de conformidad
con lo establecido en el Capitulo Sexto Seccion IV del Reglamento, cargo
que estara representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos; para la determinacion de este costo deberan
E-7 considerarse los gastos que rea_1|izaré el contra_tista en la ejecu.cién de los

trabajos, los pagos por estimaciones que recibira y la tasa de interés que
se aplique sera de acuerdo a los periodos solicitados los cuales deberan
calcularse con base a un indicador econémico especifico (actualizado),
debiendo incluir copia del mismo, el cual permanecera constante durante la
vigencia del contrato

Manifestacion escrita del cargo por Utilidad propuesta por el Licitante, la
E-8 cual se fijara mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos,

indirectos y de financiamiento de conformidad con el Capitulo Sexto
Seccién V del Reglamento.

Manifestacién escrita de la Determinacion de cargos adicionales. De

E-9 conformidad con lo establecido en el Capitulo Sexto Seccion VI del
Reglamento.
E-10 Relacién y andlisis de los costos unitarios basicos de los materiales y mano

de obra que se requieran para la ejecucién de los trabajos.

Programa general de ejecucion de los trabajos, con sus erogaciones
E-11 calendarizadas y cuantificadas, utilizando preferentemente diagramas de

barras, en forma quincenal. (Documento firmado por el representante legal
y digitalizado).

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilizacién de
E-12 materiale_;s y equipos'de instalacion .permanente expr_esados en unidades

convencionales y voliumenes requeridos, en forma quincenal. (Documento
firmado por el representante legal y digitalizado).

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilizacién de
E-13 mano de obra, para la ejecucién de los trabajos, en forma quincenal.
(Documento firmado por el representante legal y digitalizado)

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilizacién del

E-14 personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision, administracion y ejecucién de los trabajos, en forma

quincenal. (Documento firmado por el representante legal y digitalizado).

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilizacién de
E-15 la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo vy

caracteristicas, en forma quincenal. (Documento firmado por el
representante legal y digitalizado).

E-16 Constancia de recepcion de documentos que integran la proposicién
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Trabajos:

Lugar:

CULTURA %_A““__“J IN BAL Subdireccion General de Administracion

Direccién de Recursos Materiales
Coordinacion de Obra Publica y Mantenimiento|

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-48-E00-048E00994-N-18-2023

Duracion: 80 dias naturales

Trabajos complementarios de conservacion y mantenimiento en el Escuela Nacional de Danza Folklérica
y el Teatro Orientacion ubicados en el Centro Cultural del Bosque sito en Avenida Paseo de la Reforma Inicio Obra: 11 de octubre de 2023
sin nimero, Bosque de Chapultepec, C.P. 11100, Alcaldia Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México

Fin Obra: 29 de diciembre de 2023
Ciudad de México

CATALOGO DE CONCEPTOS

ESCUELA NACIONAL DE DANZA FOLKLORICA

CODIGO

DESCRIPCION COMPLETA UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

PRELIMINARES

ENDF 01

Desmantelamiento de mamparas de sanitarios sin recuperacion, incluye: retiro de herrajes y|
elementos de sujecion, mano de obra, equipo de proteccion personal, herramienta menor, acarreos|
verticales y horizontales a 2a estacion, maximo 100 mts, acopio en donde se indique por parte de la m2 70.00
dependencia para su posterior retiro y limpieza del area de trabajo. P.U.O.T.

ENDF 02

Desmontaje de mingitorio con recuperacion, incluye: mantenimiento, limpieza, cambio de codos y|
brida, desconexion de alimentacion y drenaie, acarreo fuera del inmueble, mano de obra, equipo de|

proteccion personal, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. pza 11.00

ENDF 03

Desmontaje de inodoro de fluxometro sin incluye: 6n de
drenaje, acarreo fuera del inmueble, mano de obra, equipo de proteccion personal, herramientas y| pza 36.00
todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 04

Desmontaje de fluxémetro sin 6n, incluye: 6n de 6n, acarreo fuera del
inmueble, mano de obra, equipo de proteccion personal, herramientas y todo lo necesario para su pza 36.00
correcta ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 05

Desmontaje de regadera sin incluye: 6n de 6n, acarreo fuera del
inmueble, mano de obra, equipo de proteccion personal, herramientas y todo lo necesario para su pza 11.00
correcta ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 06

Desmontaje de lavabo sin incluye: on de llave, 6n y drenaje,
acarreo fuera del inmueble, mano de obra, equipo de proteccion personal, herramientas y todo lol pza 17.00
necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 07

Desmontaje de espejos en sanitarios por medios manuales, incluye: acarreo fuera del inmueble,
mano de obra, equipo de proteccion personal, herramientas y todo lo necesario para su correctal pzas 17.00
ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 08

Desmantelamiento de puerta de madera o metalica sin recuperacion, por medios manuales, incluye:
acarreo fuera del inmueble, mano de obra, herramientas, andamios, retiro de marco o chambrana. pza 6.00
P.UOT.

ENDF 09

Desmontaje de accesorios de bafio, de sobreponer,sin recuperacion, (portarrolios, porta toallas,
dispensador para manos, despachador de jabon, gancho doble, jabonera, etc.), incluye: mano de|
obra, herramienta y equipo,acarreos y elevaciones, acopio y retiro fuera de obra,impieza de la zonal PZA 36.00
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.0.T.

ENDF 10

Desmantelamiento de salida hidraulica,sin_recuperacion, a cualquier nivel y grado de dificultad,
incluye; ranurado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, desmantelamiento, acarreos y|
elevaciones, acopio y retiro fuera de la obra, asi como limpieza del area de trabajo y todo o necesariol
para su correcta ejecucion. P.U.0.T,

SALIDA 29.00

ENDF 11

Cancelacion de salida sanitaria,sin recuperacion, a cualquier nivel y grado de dificultad, incluye;
ranurado, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, desmantelamiento, acarreos y elevaciones,
acopio y retiro fuera de la obra, asi como limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. P.U.O.T.

SALIDA 29.00

ENDF 12

Demolicion por medios manuales de loseta ceramica y Su adhesivo Sin recuperacion en pisos Y|
lambrines, incluye: mano de obra, equipo de proteccion personal, herramienta menor y limpieza del m2 700.00
area de trabajo. P.U.O.T.

ENDF 13

Demolicion de meseta de concreto armado y granito, de lavabos por medios manuales, y maquinarial
menor, incluye: mano de obra, equipo, herramientas y lo necesario para su correcta ejecucion. m3 2.00
P.UOT

ENDF 14

Demolicion por medios manuales de firme concreto simple, incluye: corte con sierra, mano de obra,
equipo de proteccion personal, herramientas, limpieza del drea de trabajo y todo lo necesario para su m3 10.00
correcta gjecucion. P.U.O.T.

ENDF 15

Demolicion por medios manuales de muro de tabique Simple, incluye: corte con sierra, mano de obra,
equipo de proteccion personal, herramientas, limpieza del drea de trabajo y todo lo necesario para su m3 2000
correcta gjecucion. P.U.O.T.

ENDF 16

amano, zona "B, material clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, incluye: exiraccion
a borde de zanja, medido en banco, mano de obra, equipo de proteccion personal, herramientas,

limpieza del 4rea de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T. m3 15.00

ENDF 17

Carga y acarreo en carretilla de materiales producto de exiraccion de bancos, cortes, excavaciones,
demoliciones, 5 estaciones subsecuentes hasta 100 mts , descarga, incluye: la mano de obra, m3 25.00

y equipo necesario. P.U.O.T.

ENDF 18

Carga y acarreo de materiales producto de la demolicion fuera de las instalaciones a tiro autorizado,
con acarreo a carretilla a dos estaciones de 20 ml. maximo y carga manual, incluye: Pago de|
derechos a SEDEMA, pago de tiro autorizado, transporte del material en vehiculos autorizados con m3 30.00
ramil vigente, mano de obra, herramientas, limpieza del area de trabajo. P.U.O.T.

ALBANILERIAS

ENDF 19

Firme de concreto hidraulico fraguado normal, resistencia fo= 200 kg/cm2, de 10 cm de espesor,
incluye: materiales, mano de obra y equipo de proteccion personal, equipo y herrramienta necesarial m2 60.00
para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 20

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5|
acabado comun, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. m2 25.00

ENDF 21

Caslillo de 12x12 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/om?, acabado coman, armado con
armex 10-10-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado,
o

colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. m 15.00

ENDF 22

‘Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporcion de 1:4, incluye:
suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. m2 30.00
P.UOT.

ENDF 23

Losa (meseta) para recibir lavabo ovalin, de concreto hecho en obra fc=250 kg/cmz, de 8 cm.,
Espesor acabado comin, armada con varilla # 3 (3/8") @20cm ambos sentidos, colocando cimbral
para delimitar hueco del ovalin, incluye: forjado de faldon de 20 cm de altura con similar amado de lal
meseta, equipo individual de proteccion, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos y| M2 6.00
elevaciones, habilitado, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado con membrana, acopio y|
retiro de desperdicio fuera del inmueble. P.U.O.T.

ENDF 24

Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye:
suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo M3 6.00
necesario para su rcorrecta ejecucion. P.U.O.T.

PLOMERIA

ENDF 25

Suministro e instalacion de llave de lavabo, modelo Nuvo EP-99, marca HELVEX, o similar, incluye:
materiales, instalacion, mano de obra, equipo de proteccion personal y herramienta necesaria para su pza 11.00
correcta ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 26

Desmontaje con recuperacion y remontaje e llave de lavabo, modelo Nuvo EP-99, marca HELVEX,,
o similar, incluye: materiales, instalacion, mano de obra, equipo de proteccion personal y herramiental pza 17.00
necesaria para su correcta ejecucion. P.U.O.T.




Suministro e instalacion de lavabo tipo ovalin redondo sobrecubierta American Standard o similar,
incluye: cespol de latén cromado con extensiones, manguera coflex, suministro de materiales,

ENDF 27 instalacién, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

Suministro e instalacion de Cartucho Para Mingitorio Helvex Mgs-e/mg0-e Blanco incluye: kit de|
ENDF 28 |fiiacion a muro y junta, materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta pza 11.00
ejecucion. P.U.O.T.

‘Adecuacion de salida_hidrosanitaria para W.C. de Fluxometro, para conexion de w.c. de tanque,
ENDF 20 |Incluye: cortes, coples, derivaciones, reducciones todo en tuberia de cobre, conexiones y acarreos de pza 36.00
los materiales. P.U.O.T.

Salida hidrosanitaria para lavabo, o tarja, con tuberia de cobre de 13, 19 mm, incluye: mano de|

ENDF 30 |obra, equipo de seguridad personal, coples, conectores y conexiones y acarreos de los materiales. pza 12.00
P.UO.T.
ENDF 31 | Si9a hidrosanitaria para regadera con tuberia de cobre de 13, 19 mm, incluye: mano de obra, oo 1000

equipo de seguridad personal, coples, conectores y conexiones. P.U.O.T.

Suministro e instalacion de W.C. SANITARIO KINO 2 PIEZAS ALARGADO 3.8L BLANCO URREA,!
incluye: , asiento elongado, kit de fijacién a piso fjadoa a piso con brida flexible coflex, incluye llave|
ENDF 32 |angular y manguera flexible de la marca coflex, 6 similar en calidad, suministro de materiales, manol pza 36.00
de obra, equipo de seguridad personal y herramienta necesaria para su correcta ejecucin. P.U.O.T.

Suministro e instalacion de regadera, brazo, chapeton y manerales modelo C-46 juego de manerales|
ENDF 33 |de11/2" Helvex o similar, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su pza 10.00
correcta ejecucion. P.U.O.T.

y colocacion de Fleximatic 2663 Coladera Universal Minimalista,cubierta y bisel acerol
inoxidable, para conexion a2, 3y4"; incluye: materiales, mano de obra, equipo de seguridad

ENDF 34 | personal, conexiones, adaptadores, tapones capa de fofo galvanizado de 2", equipo y herramienta pza 18.00
necesaria para su correcta ejecucion. P.U.O.T.
Suministro, instalacion y pruebas de (Ubo de pvG lpo sanitario Unin cementar, exiremos isos de 203
ENDF 35 |mm de digmetro. P.U.O.T. m 1800
NP 96| SUmIStro. nstalacion y prusbas de (b0 de pvC po santaro union cementar, exremos 1sos Ge 162 - 500
mm de diémetro. P.U.O.T.
Suminisiro, instalacion y pruebas de (Ubo de pvc lpo sanitario unin cementar, exiremos isos de 102
ENDF 37 |mm de digmetro. P.U.O.T. m %00
Regisiro de 0.40 x 0.60 y hasta 0.75 m de profundidad, medidas inferiores con muros de tabique roj0
recocido, incluye: materiles, tubo para la media cafia, acero de refuerzo, marco y coniramarco,
preparacion de la superficie de desplante, elaboracion de las mezclas de mortero y concrelo,
ENDF 38 pza 8.00

aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las conexiones,
mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

Fabricacion de carcamo para aguas negras de 1.20 x 1.50 x 1.20 m a interiores, elaborado con,

muros, piso y tapa de concreto reforzado, armado con varilla de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos,

incluye: plantila de concreto fc= 100 kg/em2, cimbra y descimbra, paso de 60 x 60 cm con tapa de|

ENDF 39 |lémina galvanizada con pintura de esmalte, bomba para residuos sdlidos de 1HP con salida de 2°, pza 1.00
marca Altamirano o similar, juego de electroniveles y controladores para bombra, mano de obra,

equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

ACCESORIOS
Suministro y colocacion de despachador de papel para manos en rollo, marca jofel o similar, para la
zona de sanitarios, incluye: retiro pieza dafiada, colocacion y fijacion con tomnillos y taquetes,
ENDF 40 | ateriales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, fletes, y todo lo necesario para su correctal PzA 10.00
ejecucion. P.U.O.T.
Suministro y colocacion de despachador de papel sanitario en rollo, marca jofel o similar, para la zona
de sanitarios, incluye: reliro pieza danada, colocacion y fijacion con tomillos y taquetes, materiales,
ENDF 41 PZA 10.00

mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, fletes, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
P.UO.T

Suministro y colocacion de despachador de jabon liquido marca jofel o similar, para zona de|
sanitarios, incluye: retiro de pieza dafiada, fiiacion y colocacion con tomillo y taquete a donde indique|
ENDF 42  |la residencia de obra, acarreos, fletes, desperdicios, maniobras, limpieza, materiales, mano de obra, PZA 10.00
equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

ACABADOS

Suministro y colocacion de loseta ceramica modelo Trekking Geometric Mix 40 x 60 cm multicolor]
Interceramic o similar, asentado con pegazulejo; incluye; materiales, mano de obra y equipo del
proteccion personal, cortes, desperdicios, acarreo de los materiales a 2 estaciones, equipo Y|
herrramienta necesaria para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

ENDF 43 m2 200.00

Suministro y colocacion de loseta ceramica en muro, modelo Nevada 30 x 60 cm color blancol
Porcelanite o similar, en muros de sanitarios, asentado con pegazulejo Crest o similar, incluye:
ENDF44 |materiales, mano de obra y equipo de proteccion personal, cortes, desperdicios, acarreo de los m2 250.00
materiales a 2 estaciones, equipo y herrramienta necesaria para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Comex o similar, en muros y plafones, incluye:

ENDF 45 | materiales, mano de obra y equipo de proteccion personal, equipo y herramienta necesaria para su m2 300.00
correcta gjecucion. P.U.O.T.
CANCELERIAS
Suministro y colocacion de espejo de 6 mm de espesor, incluye: cortes, cantos pulidos, bastidor del

ENDF 46 | madera, los materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesario. P.U.O.T. m2 25.00

Fabricacion e instalacion de mampara o puerta, para sanitario, en acero porcelanizado 1" de espesor]
porcewol o similar, fabricadas con bastidor de perfl tubular galvanizado cal. 20, honey comb, Iaminas|
porcelanizadas en los colores de linea, con marco perimetral de aluminio anodizado natural,
ENDF 47  |incluye herrajes de acero galvanizado inoxidable (bisagras, pasadores y conectores en piso y muros) m2 70,00
especificos para el tipo de mampara, el despiece de modulos necesarios (puertas, divisiones,
méamparas y elementos para rigidizar todos los modulos). P.U.0.T.

CARPINTERIA

Desmontaje sin recuperacion de pisos de madera (duela o triplay) en mal estado, por medios|

manuales, incluye: desmontaje de bastidor en dreas necesarias, acarreos verticales y horizontales al

rea de resguardo, maximo 100 mts, acopio en donde se indique por parte de la dependencia para su

posterior recolocacion en el area de trabajo, materiales, mano de obra, equipo de proteccion personal, m2 113.40
ienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucicon. P.U.O.T.

ENDF 48

Suministro, fabricacion y colocacion de puerta de madera a base de tambor de 1.00 x 2.15 m
Incluye: bastidor de madera de pino de primera 1 1/2 x 1 " a cada 25 cm forrada con triplay de pino of
caobilla de 6mm de espesor acabada con sellador y dos manos de bamiz con aislante de humedad,
ENDF49 | marco de madera de pino de 1a de 4 x 1 1/2" con rebajo fijados con tomillos para madera cabezal PZA 400
plana de 21/2" x 1/4" con taquete de plstico y clavacoteado, cerradura de phillips mod mx81140 y|
dos llaves de repuesto. P.U.O.T.

TOTAL ESCUELA DE DANZA FOLKLORICA|

TEATRO ORIENTACION

ESCALERA ESCENARIO - CAMERINOS

Desmontaje y retiro de peldarios con seccion trapezoidal de 0.79 x 0.53 x 0.79 x 0.10 mts, echos de|
concreto y perfiles de angulo de 1 1/2" x 3/16 soldados en tubo de acero de 4" existente a medial
TEOO1 |circunferencia y acoplados en peldafios con solera de 1 12", incluye: materiales, mano de obra, pza 28.00
equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, carga y acarreos a|
sitio de disposicion oficial. P.U.O.T.

Desmontaje y reliro de descansos con seccion cuadrada de 0.90 x 0.80 mts, echos de concreto y|
perfles de angulo de 1 1/2" x 3/16" soldados en tubo de acero de 4" existente a media circunferencial
y acoplados en peldafios a base de solera 1 1/2', incluye: materiales, mano de obra, equipo del
seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, carga y acarreo acarreos a pza 3.00
sitio de disposicion oficial. P.U.O.T.

TEO 02

Desmontaje y retiro de barandal con una altura de hasta 1.10 m, formado con perfiles cuadrados|
horizontal de forma oblicua y verticales a cada 0.53 m soldados en peldafios y descansos de acero,
TEO03  [incluye: materiales, mano de obra, equipo, heramienta y todo lo necesario para su correcta mi 19.32
ejecucion, carga y acarreos a sitio de disposicion oficial. P.U.O.T.

Suministro y aplicacion de pintura de esmalte alkidalica en tubo de 4°de diametro, previa preparacion,
de la superficie, marca Comex o similar, incluye: limpieza con cepillo de alambre, materiales, manol
TEO04  |de obra , equipo de proteccion personal, desperdicios, acarreo de los materiales a 2 estaciones, mi 10.00
equipo , herrramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.




TEO 05

Suministro e instalacion de barandal con una altura de hasta 1.10 m para escalera de caracol,
formado con perfiles de acero A-36 ,con tubo de 1 1/2" en postes y redondo de 1/2", tubo de 1 1/4"
en pasamanos y redondo de 1/2" intermedios horizontales, incluye: andamios, mano de obra, equipo,
desperdicios, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesarios para su correcta ejecucion.
P.UO.T.

19.32

TEO 06

Suministro y colocacion de peldafio de forma trapezoidal, medidas de hasta 0.79 x 0.85m de largo|
0.10 2 0.53 m de ancho , para formar escalera de caracol, fabricado con perfiles metalicos LI de 1
1/2" x 3/16" para el marco y solera de 1 1/2" x 3/16" para el cinturén soldado a poste principal
metalico de 4" existente, huella de escalon fromada con tabla de madera de pino de 1 1/2" de|
espesor y aplicacion de pintura de esmalte alkidalica color negro previa preparacion de la superficiel
con una base de primario econo- primer gris, sherwin williams o similar, incluye: materiales, mano de|
obra y equipo de proteccion personal, desperdicios, acarreo de los materiales a 2 estaciones, equipol
y herrramienta necesaria para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

28.00

TEO 07

Suministro y colocacion de descansos de forma cuadrada, medidas 0.80 x0.90 m, para formar]
escalera de caracol, fabricado con perfiles metalicos LI de 1 1/2" x 3/16" para el marco y solera de 1"
x 3/16" para el cinturén soldado a poste principal metalico de 4" existente, huella de escalon fromada
con tabla de madera de pino de 1 1/2" de espesor y aplicacion de pintura de esmalte alkidalica color
negro previa preparacion de la superficie con una base de primario econo- primer gris, sherwin
williams o similar, incluye: materiales, mano de obra y equipo de proteccion personal, desperdicios,
acarreo de los materiales a 2 estaciones, equipo y heramienta necesaria para su correcta ejecucion.
PUOT.

PUERTA DE EMERGENCIA

TEO 08

Desmantelamiento de puerta metalica con marco de medidas hasta 2.00 m de ancho y 3.00 m de|
altura , sin recuperacion, por medios manuales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y|
herramienta necesarios para su correcta ejecucion, acarreos horizontales y verticales al sitio indicadol
por la dependencia. P.U.O.T.

pza

TEO 09

Puertade emergencia para interior o exterior con cerliicacion wh contra fuego por 90 minutos,
abatimiento izquierdo y derecho, calibre 20 en puerta y 16 en marco, medidas estandar 3" x 7" (1.02
m x 2.20 m) acacabo en pintura primario color gris, incluye: barra antipanico,cierra puertas Y|
cerradura. P.U.O.T.

pza

PUERTA DE MADERA (CORREDIZA)

TEO 10

Desmontaje de puerta de hasta 2.3 m ancho x 2.50 m, formada por una hoja corrediza de hasta 1.80|
m de ancho y 2.50 m de altura y una mocheta de hasta 0.60 x 2.50 m; fabricada con bastidor de|
madera de pino y cubierta por una cara de triplay de 12 mm de espesor, incluye: materiales, mano de|
obra, equipo y heramienta necesarios para su correcta ejecucion, acarreos horizontales y verticales y|
todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

TEO 11

INSTALACION ELECTRICA EN CABINA

TEO 12

Suministro y colocacion de puerta de hasta 2.35 ancho x 2.50 m, formada por una hoja corrediza de|
hasta 1.80 m de ancho y 2.50 m de altura y una mocheta de hasta 0.60 x 2.50 m; fabricada con
bastidor de madera de pino y cubierta por ambas caras con triplay de 12 mm de espesor, instalacion
de rieles, carreilas,guids cerradura philips o similar, incluye: cortes,desperdicios, fijacion,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesarios para su correcta ejecucion, acarreos|
horizontales y verticales y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.0.T.

pza

Suministro y colocacion de tubo conduit galvanizado de 27 mm (1') de diametro con cople, pared

16.00

delgada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

TEO 13

Suministro e instalacién de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinanel calibre 8, Condumex o
P.UOT.

35.00

similar, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

TEO 14

Suministro y colocacion de centro de carga QODB, 8 polos, 100 amperes, incluye: materiales, manol

de obra, equipoy.

TEO 15

Suministro y colocacién de interruptor termomagnético Q0110 a QO160, 1 polo, de 10 a 60

amperes, incluye: materiales, mano de obra, equipoy

TEO 16

Salida elécirica aparente para tomacorrientes 2P QN21, a base de tubo conduit galvanizado pared,
delgada ylo gruesa de 13 y 19 mm, con un desarrollo de hasta 10 m, con cable THW cal. 10 y|
desnudo cal.12, de la marca Condumex o similar, con caja condulet de 13 6 19 mm, incluye:
conectores pared delgada ylo gruesa, coples, abrazadera galvanizada, herramienta, accesorios y|
mano de obra. P.U.O.T.

AREA DE TECNICOS

TEO 17

Demolicion de muros de triplay o tablaroca a cualquier altura por medios manuales, incluye: mano del
obra, equipo de protecci6n personal, herramientas, andamios, acarreos verticales y horizontales a 2al
estacion fuera del edificio, méximo 100 m. para su acopio en el lugar donde indique la dependencia,
para posterior retiro y limpieza del 4rea de trabajo. P.U.O.T.

m2

105.02

TEO 18

Carga y acarreo en carretilla de materiales producto de exiraccion de bancos, cortes, excavaciones,
demoliciones, 5 estaciones subsecuentes hasta 100 mts , descarga, incluye: la mano de obra,
y equipo necesario. P.U.0.T.

m3

TEO 19

Carga y acarreo de materiales producto de la demolicion fuera de las instalaciones a tiro autorizado,
con acarreo a carretilla a dos estaciones de 20 ml. méximo y carga manual, incluye: pago de|
derechos a SEDEMA, pago de tiro autorizado, transporte del material en vehiculos autorizados con
ramil vigente, mano de obra, herramientas, limpieza del area de trabajo. P.U.0.T.

m3

TEO 20

'Muro de tablaroca Firecode x o similar, de 9 cm de espesor, acabado dos caras con placas de 13 mm
de espesor, sobre bastidor metlico a base de canal de amarre 6.35 cal. 22, y poste 6.35 cal. 22, a|
cada 60 cm, las juntas se tratarén con perfacinta y recubrimiento premezclado, la superficie sel
recubriré con una capa de recubrimiento premezclado, incluye: materiales, mano de obra, equipo Y|
herramienta. P.U.O.T.

m2

100.00

TEO 21

Suministro y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Comex o similar, en muros y plafones, incluye:
materiales, mano de obra y equipo de proteccion personal, equipo y herrramienta necesaria para su
correcta ejecucion. P.U.O.T.

m2

260.00

TEO 22

Suministro y colocacion de centro de carga QODS, 8 polos, 100 amperes, incluye: materiales, mano|
de obra y equipo de proteccion personal, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecucion.
P.UOT.

TEO 23

Suministro y colocacion de interruptor termomagnético Q0110 a QO160, 1 polo, de 10 a 60|
amperes, incluye: materiales, mano de obra y equipo de proteccion personal, equipo y herrramiental
necesaria para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

pza

TEO 24

Salida eléctrica aparente para tomacorrientes, a base de tubo conduit galvanizado pared delgada yio|
gruesa de 13 y 19 mm, con un desarrollo de hasta 10 m, con cable THW cal. 10y desnudo cal.12,
de la marca Condumex o similar, con caja condulet de 13 6 19 mm, incluye: conectores pared,
delgada ylo gruesa, coples, abrazadera galvanizada, herramienta, accesorios y mano de obra.
PUOT.

TEO 25

Salida eléctrica apartente para interuptor sencillo a base de twbo conduit galvanizado pared delgadal
y/o gruesa de 13'y 19 mm. con un desarrollo de hasta 10 m, con cable thw Cal. 12 y desnudo cal.
14, de la marca Condumex o similar, con caja condulet de 13 y 19 mm, incluye: conectores pared
delgada y/o gruesa, coples, abrazadera galvanizada, herramienta accesorios y mano de obra

TEO 26

Salida eléctrica aparente para luminarias e plafon a una altura 0.00 a 3.00, a base de tubo conduit|
galvanizado pared delgada y/o gruesa de 13 y 19 mm con un desarrollo de hasta 10 m, con cable thw.
cal. 12y desnudo cal.14 de la marca condumex o similar, con caja condulet de 13 y 19 mm, incluye:
conectores pared delgada y/o gruesa, coples, abrazadera galvanizada, herramienta y mano de obra.
PUOT.

12.00

TEO 27

e instalacién de toma de corriente diplex polarizada 2P+T QN28D o similar, incluye:
chasis y placa de resina Evolucién, Quinzifio o similar. P.U.0.T.

TEO 28

Suministro e instalacion de interruptor sencillo QN5800 o similar, incluye: chasis y placa de resina|
Evolucién QN100R/1B, Quinzifio o similar. P.U.O.T.

TEO 29

HUMEDAD EN MURO DE VESTIBULO

TEO 30

Suministro e instalacion de luminaria de LED 40 W 4000 Im 90-260 V 4000 K modelo GBL I-D|
MEGAMEX o similar, incluye: mano de obra, material, fijacion, acarreo libre horizontal y vertical,
limpieza, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

12.00

Renovacion de impermeabilizacion antigua en azotea con sisitema Urelastic AC- 14 a dos capas, la|
primera capa diivida al 30% con agua y la segunda capa sin diluir, con una dosificacion total de 1
IIm2, incluye: retiro de porciones de material impermeable en mal estado, calafateo de grietas con
Duraflex 540 P blanco, previa preparacion de la superficiedisefiado para su aplicacion sobre)
membranas prefabricadas de asfato modificado existentes, Imperquimia. P.U.O.T.

m2

TEO 31

Colocacion de tuberia de P.V.C. de 4" para forar bajada de agua pluvial, a una altura de 0.00 a 10.00|
mts. Incluye: andamios, abrazaderas, codos, equipos de seguridad para proteccion a alta tension y|
todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

14.00

TEO 32

Conexion de bajada de agua pluvial @ registro Incluye corte con cierra , ranura, demolicion de|
concreto y tabique trabajos de albafiileria, con mortero cemento arena 1; 4, materiales, mano de obra,
P

equipo y




TEO 33

Cancelacion de bajada pluvial en azotea, acoplada en tuberia de PVC de 100 mm , incluye: matefial,
mano de obra, trabajos de albaiiileria con cemento 4reana 1:4 y sellado con una capa de|
impermezbilizante , herramienta y equipo necesario. P.U.O.T.

TEO 34

Demolicion por medios manuales de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta ejecucion.
P.UOT.

m2

25.45

TEO 35

Carga y acarreo en carrelilla de materiales producto e extiraccion de bancos, cortes, excavaciones,
demoliciones, 5 estaciones subsecuentes hasta 100 mts , descarga, incluye: la mano de obra,
herramienta y equipo necesario. P.U.O.T.

m3

TEO 36

Carga y acarreo de materiales producto de la demolicion fuera de las instalaciones a tiro autorizado,
con acarreo a carretilla a dos estaciones de 20 ml. maximo y carga manual, incluye: pago
derechos a SEDEMA, pago de tiro autorizado, transporte del material en vehiculos autorizados con
ramil vigente, mano de obra, herramientas, limpieza del 4rea de trabajo. P.U.0.T.

m3

TEO 37

Aplanado de yeso en muros, a plomo y regla, incluye: picado y andamios a cualquier altura,
i T

m2

25.45

bra, equipo y jenta. P.U.O.

TEO 38

Acabado en pasta tipo PALADIUM en muros, recubrimiento tipo estuco veneciano brillante, elaborado

a base de copolimeros acrilicos, cargas minerales refinadas, pigmentos inorgnicos y orgénicos,
aceites vegetales, aditivos quimicos y quei las propi de resistenci

ue e
al producto y confieren su efecto lustroso y veteado, incluye: materiales, mano de obra, equipo y|
herrramienta necesaria para su correcta ejecucion. P.U.0.T.

m2

25.45
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