
 

 

 1 

FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS EN (LOS) EVENTO(S) DE JUNTA(S) DE ACLARACIONES EN 
EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.  

“FORMATO JA” 
Ciudad de México, ____, de _____ de 2023 

 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
Por este medio manifiesto mi interés en participar en el PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de 
conservación, mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 
y Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por lo que 
a continuación proporciono información respecto de mi representada y del que suscribe la presente. 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE:  
 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:  
 

FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 
 
No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:  

 
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 

 
RELACIÓN DE ACCIONISTAS. - 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 
   
   
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 
 FECHA.  
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 

Solicitando, sean aclaradas las siguientes dudas: 
 
Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita 
aclarar. si no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el 
acta correspondiente) 
Pregunta 2.-  
 
 

 
_____________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 

  



 

 

 2 

 
“FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE” 

 
 
 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE _______________________________________ 
 
 
 
 

(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (Carácter que ostenta quien 
otorga el poder) según consta en el Testimonio Notarial No. __________________, otorgado ante la fe de Notario 
Público No. ________________________, de la (Ciudad en que se otorgó en Instrumento Notarial), y se encuentra 
registrado bajo el No. (Número de Registro) en la ciudad de (Lugar donde se efectuó el registro), por este conducto 
y facultado para ello, autorizó a (Nombre de quien acepta el poder), para que a mi nombre de mi representada, se 
encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentación, participar en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, así como de Fallo, y  hacer las Aclaraciones que se deriven de dichos actos, 
correspondientes al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-
2023 para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 
adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 
de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
 
 

________________________ 
 

(LUGAR Y FECHA) 
 
 

OTORGA EL PODER  ACEPTA EL PODER 
 
 
 
 

  

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)  (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) 
 
 
 
 
 

TESTIGOS 
   
 
 
 
 

  

(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)  (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) 
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ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFIESTO EN EL QUE SEÑALE 
 DOMICILIO PARA OÍR Y  

RECIBIR NOTIFICACIONES 
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 

 
Fecha: 

 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 
adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 
de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por este conducto manifestamos que el 
domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente: 
 
 
Nombre o razón social: 
 

 _____________________________________________ 

Calle y número: 
 

 _____________________________________________ 

Colonia:  _____________________________________________ 
 

Localidad: 
 

 _____________________________________________ 

Ciudad: 
 

 _____________________________________________ 

Código postal: 
 

 _____________________________________________ 

Teléfono y fax: 
 

 _____________________________________________ 

Correo electrónico: 
 

 ______________________________________________ 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTACIÓN DE CONTAR  
CON FACULTADES PARA  

COMPROMETERSE POR SI  
O SU REPRESENTADA 
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 
 
 

Fecha 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por medio de la presente, (NOMBRE 
DEL REPRESENTANTE), manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme (por mí mismo) 

(a nombre de NOMBRE DE PERSONA MORAL).  
 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE 
 EN LOS SUPUESTOS  

DE LOS ARTS. 51 Y 78 DE LA LEY 
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 

 
 
 

Fecha 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por este conducto manifestamos bajo 

protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas se encuentra en alguno de los supuestos 

que establecen los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO 
POR LA SFP 
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 

 
 
 

 
Fecha 

 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por este conducto manifestamos bajo 

protesta de decir verdad, no encontrarnos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública en los términos 

del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Así mismo declaramos que por nuestro conducto, no participan para este procedimiento de contratación personas 

físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIONES O ESTADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS 2020, 2021, 2022 

Y COMPROBANTES DE OPINIÓN POSITIVA DEL 
SAT, IMSS E INFONAVIT 
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ANEXO F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFIESTO DE CONTAR  
CON FACULTADES PARA  

SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN  
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 
 

Fecha 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 
adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 
de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por medio de la presente, (NOMBRE 
DEL REPRESENTANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y 
han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en 
la presente licitación, a nombre y representación de (NOMBRE DE PERSONA MORAL). 
 
Sobre el particular declaro a usted, que: 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:  CURP:  
 
DOMICILIO FISCAL  
CALLE Y NÚMERO  
COLONIA:  DELEGACIÓN O  
  MUNICIPIO  
   

ENTIDAD FEDERATIVA  CODIGO POSTAL:  
   

TELEFONOS:  FAX: 
   
CORREO ELECTRÓNICO  PÁGINA WEB:  
 
FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: 
 
No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:  
 
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 
 
 
RELACIÓN DE ACCIONISTAS: 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 
   
   
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 

 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
 
ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: 
 FECHA.  
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 

 
 
 

_________________________________ 
PROTESTO LO NECESARIO 

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACREDITACIÓN INDIVIDUAL  

DE LOS REQUISITOS Y COPIA  
DEL CONVENIO  

DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA 
 

FORMATO LIBRE 
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ANEXO H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
SE ANEXA FORMATO 
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 
 
 

Fecha: 
 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por este conducto manifestamos que, 

por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los 

servidores públicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

Proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen 

condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.  

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SU CASO, 
 

MANIFESTACIÓN DE HABER  
REALIZADO PREVIAMENTE 

 ESTUDIOS, PLANES O  
PROGRAMAS 

 
 
 

SE ANEXA FORMATO 
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EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 
SI EL PARTICIPANTE HA REALIZADO PREVIAMENTE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS 
RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ TRANSCRIBIR EL SIGUIENTE 
TEXTO  
 

 
 

Fecha: 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 

 
 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por medio de la presente, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, que los estudios planes o programas que, en su caso, realizamos previamente, incluyen 

supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, 

así como que, hemos considerados costos estimados apegados a las condiciones de mercado. En el caso de que 

esta manifestación la hayamos realizado con falsedad seremos sancionados conforme al Título Sexto de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
 

 
 
  

(EN CASO CONTRARIO DEBERÁ MANIFESTAR QUE NO LE APLICA) 
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ANEXO J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SU CASO, 
 

MANIFESTACIÓN DE CONTAR  
CON AL MENOS EL 5%  

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 

SE ANEXA FORMATO
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EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE 
 
 
SI EL PARTICIPANTE CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD DEBERÁ TRANSCRIBIR EL 
SIGUIENTE TEXTO Y ANEXAR COPIA DE LAS ALTAS ANTE EL IMSS. 
 
 

 
Fecha: 

 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
 
 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por este conducto manifestamos que, en 

nuestra planta laboral contamos cuando menos con un 5% de personas con discapacidad, cuyas altas en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social se han dado con ______ meses de antelación a la fecha prevista para la firma 

del contrato correspondiente a la presente licitación.  

 

Atendiendo a lo anterior se anexa (n) copia(s) de la(s) alta(s) mencionada(s).  

 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
 
 
 

 
(EN CASO CONTRARIO DEBERÁ MANIFESTAR QUE NO LE APLICA) 
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ANEXO K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITO BAJO PROTESTA DE  
DECIR VERDAD 

 QUE ES DE NACIONALIDAD 
  MEXICANA y MYPIMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ANEXA FORMATO  
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EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE 

 
 

 
 

Fecha: 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
Con relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 
adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 
de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
 
Tratándose de persona moral: 
 
Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que (Nombre de la empresa) fue constituida conforme 
a las leyes mexicanas y tiene su domicilio en el territorio nacional. 
 
 
Tratándose de persona física: 
 
Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy de nacionalidad mexicana y tengo mi domicilio 
legal en el territorio nacional. 
 
 
Así mismo, anexo al presente documento No. ________, expedido por __________________ (autoridad 
competente que determine su estratificación como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) a que hace 
referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), por el cual se 
señala la estratificación como ___________, (micro, pequeña o mediana) empresa mediante el cual participo con 
ese carácter en el citado procedimiento de contratación. En caso de no contar con la estratificación, omitir 
este último párrafo. 
 
En caso de no encontrarse en la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa deberá manifestar que 
clasificación guarda su representada. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________ 
NOMBRE, Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE QUE NO EXISTE CONFLICTO DE 
INTERESES. 

 
 
 

SE ANEXA FORMATO 
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ANEXO L 
 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE 
 

 
 
 

Fecha: 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
Con relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por este medio y bajo protesta de decir 

verdad manifiesto que ni el suscrito ni los socios que integran a mi representada tenemos parentesco alguno, 

Relaciones profesionales, laborales, de negocios, de sociedades con los servidores públicos involucrados en la 

presente licitación;  lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 7° fracciones XI y XII de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, así como la regla 3 relativa a Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, 

Autorización y Concesiones de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, contenidas en el 

“Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas 

de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 

los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a 

través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de agosto de 2015. 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

__________________________ 
NOMBRE, Y FIRMA 

DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA. 
 
 
 

SE ANEXA FORMATO 
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Anexo M 
 

EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 

Fecha: 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 

 

En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 
adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 
de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a nombre de mi representada y en 
términos de lo establecido en los Artículos 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe la documentación 
e información de mi propuesta, que debe clasificarse como reservada y/o confidencial, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Información 
Clasificación 

 (marque con una X) Motivo/Fundamento. 
Reservada Confidencial 

    
    

 

En caso de que el participante considere que ningún documento 
se encuentra dentro de este supuesto, deberá señalarlo en el 
presente escrito. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 

_____________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

 
 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 
LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SEGUNDA ETAPA 
DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN 
EL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AVENIDA 
PASEO DE LA REFORMA Y GANDHI S/N, COLONIA BOSQUE 
DE CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO 
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T-1 LAS PRESENTES BASES DEBERÁN 

PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR 
EL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LA 
PROPOSICIÓN. 
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T-2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL 
SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
SUS CONDICIONES AMBIENTALES. 

 
 
(SE ANEXA FORMATO) 
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FORMATO   T-2 
 
MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.) 
 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
 
Por medio de la presente manifiesto que el C. __________________________________ representante asignado de la 
empresa _________________________________ asistió al sitio donde se realizarán los trabajos el día __ de _______ 
2023, a las ____ horas, correspondiente al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- 
E00-048E00994-N-19-2023 para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de 
conservación, mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 
y Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y por tal 
motivo estamos enterados de las situaciones físicas, ambientales y especiales del lugar y de las condiciones siguientes: 
 
1. Declaro estar debidamente enterado y compenetrado de las condiciones y el grado de dificultad de los trabajos. 
 
2. Acepto estudiar y hacer un análisis regional para conocer la disponibilidad de la mano de obra, materiales, Maquinaria 

y equipo, así como sus respectivos estudios de mercado. 
 
3. Acepto haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de Licitación producto 

de la junta de aclaraciones. 
 
La falta de prevención o desconocimiento de estos elementos no servirá posteriormente para justificar el incumplimiento 
del contrato o para solicitar reclamaciones a los precios consignados en la propuesta, así mismo, hago constar que el 
C._____________________________ asistió a la junta de aclaraciones que se celebró. 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 

________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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MODELO DE CONTRATO                                                                                   ANEXO T-3 

 
 
 

FOLIO PROCURA 2023-X-X-XXX-X-X-48-E00-0000XXXX 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DRM-COPYM-XXXX-2023 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, 
ANUAL/PLURIANUAL CON CARÁCTER NACIONAL PARA ELABORAR 
___________________________________________________________________________________ QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); SI SE 
SELECCIONO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FIDEICOMISO EN SU CASO FIDUCIARIO (NOMBRE DEL 
FIDUCIARIO) Y POR LA OTRA PARTE (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA Y MORAL) EN LO SUCESIVO “EL 
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL  (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER DE 
(SEÑALAR EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES 
 
ANTECEDENTES 
 
(ES LA PARTE DEL CONTRATO QUE SE REFIERE A LOS HECHOS, SUCESOS, PROGRAMAS, MANDATOS, 
ENTRE OTROS QUE DAN ORIGEN A LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y QUE PARA FINES DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEBEN ATENDER LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, 
(ENUMERAR TANTAS COMO SEAN NECESARIAS). 
 
QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO EN SU CASO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ____ DE LOS LINEAMIENTOS 
QUE REGULAN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA _____________________________________“LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD”, DEBERÁ __________________________________________________. 
 
MEDIANTE OFICIO N° __________________________, EL TITULAR DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, 
AUTORIZÓ ________________________________________________. 
  
D E C L A R A C I O N E S 
 
I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DECLARA QUE:  
 
I.1 ES UNA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE 
CONFORMIDAD CON (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA, CUYA 
COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES SE SEÑALAN EN (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS),  
 
I.2 CONFORME A LO DISPUESTO POR (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS 
FACULTADES), EL C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), (SEÑALAR CARGO 
DEL REPRESENTANTE), CON R.F.C (COLOCAR RFC) ES EL SERVIDOR PÚBLICO QUE TIENE CONFERIDAS LAS 
FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN 
CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE ELABORAR 
CONVENIO MODIFICATORIO. 
 
EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, 
SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS.  
 
DE CONFORMIDAD CON (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES SUSCRIBE 
EL PRESENTE INSTRUMENTO EL C. (NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X),  (SEÑALAR CARGO DEL 
SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE X), R.F.C (COLOCAR RFC), FACULTADO PARA (COLOCAR FACULTADES Y 
PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO). 
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I.3 LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE (TIPO 
DE PROCEDIMIENTO)  (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) DE CARÁCTER (COLOCAR EL CARÁCTER DEL 
PROCEDIMIENTO), REALIZADO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS ARTÍCULOS  (FUNDAMENTO) 
(FUNDAMENTO ADICIONAL ) DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
“LOPSRM”, Y LOS CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO. 
 
CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS 
PERSONAS, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “RLOPSRM”. 
 
I.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACIÓN PARA 
EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO 
SE DESPRENDE DEL REPORTE GENERAL DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA NÚMERO (NUMERO DE 
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)  CON FOLIO DE AUTORIZACIÓN (FOLIO AUTORIZACIÓN SP), DE FECHA ___ 
DE _______ DE ______, EMITIDO POR LA _____________________. 
 
I.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO, MEDIANTE EL ACUERDO [NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE CARTERA] DE FECHA 
[COLOCAR FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION]. 
 
EN CASO DE PLURIANUALIDAD LA SHCP (TITULAR DE LA ENTIDAD EN SU CASO) AUTORIZO LA 
PLURIANUALIDAD MEDIANTE EL OFICIO NUMERO DE OFICIO 
 
I.6 PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD). 
 
I.7 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ________________________________________ MISMO QUE 
SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
I.8 QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” A  “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, TANTO EN FORMATOS FÍSICOS COMO ELECTRÓNICOS, SERÁN PROTEGIDOS, EN TÉRMINOS DE 
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3 Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, Y 1, 3, 4, 7 Y 100 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES. 
 
EN CASO DE SER NECESARIO INSERTAR MÁS CONTRATISTAS, INSERTAR LA SECCIÓN DE II.1 A II.10 TANTAS 
VECES COMO SEA NECESARIA POR CADA CONTRATISTA. 
 
II. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: 
 
II.1 ES UNA PERSONA (FISICA O MORAL) LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE (DESCRIBIR AQUELLOS 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LOS DOCUMENTOS DE LAS MODIFICACIONES 
QUE SE HUBIERAN REALIZADO), DENOMINADA (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), CUYO OBJETO SOCIAL ES, 
ENTRE OTROS, (OBJETO SOCIAL). 
 
II.2 C.(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN SU CARÁCTER DE __________________, CUENTA CON 
FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA 
EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE (ACTA CONSTITUTIVA O 
PODER ENTREGADO AL REPRESENTANTE LEGAL)________________________, MISMO QUE BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HAN SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA. 
 
 EN CASO DE CARÁCTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O INTERNACIONAL 
ABIERTA EN EL CASO DE PERSONAS CON NACIONALIDAD EXTRANJERA, PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN 
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 
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II.3 HA CONSIDERADO TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE 
CONTRATO, MANIFESTANDO REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO 
LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO. 
 
II.4 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO; LAS 
NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS NORMAS 
Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE; ASÍ 
COMO DE LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SEGÚN DICHO TÉRMINO 
SE DEFINE MÁS ADELANTE), INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA 
OBRA MATERIA DEL CONTRATO. 
 
II.5 CONOCE DEBIDAMENTE LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU 
EJECUCIÓN. 
 
II.6 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL 
CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO A) EN TODAS SUS FRACCIONES Y DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 22, MANIFESTANDO QUE NI EN SUS REGISTROS, NI EN SU 
NÓMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE AÑOS Y QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A MENORES 
DE DIECIOCHO AÑOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA PARA 
LABORAR LE SERÁN RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MARCO NORMATIVO 
TRANSCRITO. 
 
II.7 CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC CONTRATISTA). 
 
II.8 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS QUE SE 
DERIVAN DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN ESPECÍFICO DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL 
CÓDIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, 
ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS POR EL 
SAT E IMSS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE 
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO EMITIDA POR EL INFONAVIT, LAS 
CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO. 
 
II.9 SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN (DOMICILIO FISCAL 
CONTRATISTA). 
 
 
II.10 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA “LOPSRM” DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN IX, INCISO A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS PERSONAS QUE 
FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO 
NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO. 
 
II.11 EN CASO DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL ABIERTA MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR 
VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. 
 
       EN CASO DE CARÁCTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS MANIFIESTA BAJO PROTESTA 
A DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LA NACIONALIDAD DE UN PAÍS QUE ES PARTE DEL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO _______ QUE CONTIENE UN TÍTULO O CAPÍTULO VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
 
II.12 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS 
CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” CONVOCANTE LES HUBIERA PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EN SU 
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CASO QUE LE PROPORCIONARÁ LA PROPIO CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO 
CORRESPONDIENTE. 
 
II.13 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE EN LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE 
SUBCONTRATARÁ, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. “EL 
CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y 
CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN. 
 
III. “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 
III.1.- LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LA 
BITÁCORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE 
VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
       ANEXOS: (ESTA LISTA CRECERÍA DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE ANEXOS QUE SE TENGAN) 
                     . PROYECTO EJECUTIVO (EN EL CASO DE OBRA) 
                    
III.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA A 
LA LICITACIÓN QUE LE DA ORIGEN. 
 
III.3 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES, PARA LO CUAL SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS FACULTADES Y CAPACIDADES 
NECESARIAS, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE 
DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 
CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
CONSISTENTES EN (COLOCAR OBJETO DEL CONTRATO) Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLOS 
CONFORME AL (LOS) PROGRAMA(S) DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO POR PRECIO UNITARIOS, PROYECTOS, 
PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN 
EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EN EL PROYECTO EJECUTIVO CONTENIDO 
EN EL ANEXO INCLUIDO EN EL NUMERAL III.1 HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN. EL OBJETO AQUÍ SEÑALADO 
SE LLEVARÁ A CABO BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DEFINIDO, SEGÚN SE 
DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 
 
 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A 
PRECIOS UNITARIOS, LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL “CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS”, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN. 
 
SI SE INDICÓ SI, EN EL CAMPO MOSTRAR DETALLE DE CONCEPTOS A CONTRATAR EN CONTRATO 
 
[INSERTAR TABLA DE CONCEPTOS] 
 
SI SE INDICÓ NO, EN EL CAMPO MOSTRAR DETALLE DE CONCEPTOS A CONTRATAR EN CONTRATO 
 
VER ANEXO NOMBRE ANEXO 
 
EN TÉRMINOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ LLEVAR A CABO Y SERÁ RESPONSABLE POR 
LOS TRABAJOS. 
 
“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS DOCUMENTOS DE “EL 
CONTRATISTA”, LA EJECUCIÓN Y LOS TRABAJOS FINALIZADAS SE SUJETARÁN A: 
 
LA LEGISLACIÓN MEXICANA; 
LOS PROYECTO EJECUTIVO Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA; Y 
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LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN LOS MISMOS SEAN MODIFICADOS 
DE TIEMPO EN TIEMPO, EN SU CASO, EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE. 
 
SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO 
 
(COLOCAR PARTICULARIDADES DEL PROYECTO EJECUTIVO) 
 
TERCERA. MONTO DEL CONTRATO 
 
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ (COLOCAR MONTO DEL CONTRATO EN NÚMERO) 
(CANTIDAD CON LETRA), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL “CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS” DEL PRESENTE CONTRATO.  
 
EL CONTRATO ES EN MONEDA (TIPO DE MONEDA)  
 
EN CASO DE PLURIANUALIDAD INCLUIR LOS SIGUIENTES 2 PÁRRAFOS Y LA TABLA 
 
EL PAGO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO CON BASE EN LA 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PLURIANUAL QUE PARA DICHOS EFECTOS SE AUTORICE CONSIDERANDO EL 
SIGUIENTE CALENDARIO: 
 
(COLOCAR TABLA DE CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PLURIANUALIDAD) 
 
EN EL ENTENDIDO DE QUE, PARA LOS EJERCICIOS SIGUIENTES AL PRIMER AÑO DEL PRESENTE CONTRATO, 
LOS TRABAJOS QUEDARÁN SUJETOS A LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA 
LOS FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO DE LOS AÑOS SUBSECUENTES. 
 
EL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y EL (COLOCAR ANEXO DEL PRESUPUESTO DE OBRA), ESTABLECEN 
COTIZACIONES EN MONEDA NACIONAL PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL PROYECTO. LOS PAGOS DE 
DICHOS COMPONENTES QUE SE REALICEN EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, (COTIZADOS EN 
MONEDA EXTRANJERA), SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL (AL TIPO DE CAMBIO) PARA SOLVENTAR 
OBLIGACIONES (EN MONEDA EXTRANJERA DE LA FECHA EN QUE SE HAGA DICHO PAGO PUBLICADO POR EL 
BANCO DE MÉXICO EN ESA FECHA). 
 
CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN 
PLAZO QUE NO EXCEDA DE (COLOCAR DÍAS DE PLAZO) [(COLOCAR PLAZO EN LETRA)] DÍAS NATURALES. EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA  (COLOCAR FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS), 
Y SE CONCLUIRÁ A MÁS TARDAR EL DÍA (COLOCAR FECHA DE FIN DE LOS TRABAJOS) (EL “PLAZO DE 
EJECUCIÓN”), DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS 
EROGACIONES, CALENDARIZADO  
 
2.-PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EROGACIONES, CON LOS TRABAJOS, DE LA OBRA, 
CUANTIFICACIÓN DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN, DE LOS PERIODOS DETERMINADOS EN LOS SIGUIENTES 
RUBROS: 
 
A) DE LA MANO DE OBRA; 
B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
C) DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EN 
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. 
D) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y 
 
QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO EL 
(LOS) INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A 
PARTIR DE (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS) EL INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE 
PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, LOS PERMISOS, LICENCIAS 
Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
EXCEPTUANDO AQUELLOS QUE DESDE LA CONVOCATORIA SE HAYA RESPONSABILIZADO A “EL 
CONTRATISTA” DE LLEVARLOS A CABO.  
 
SEXTA. FORMA DE PAGO 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES (COLOCAR PERIODOS DE CORTE O VERIFICACIÓN), MISMAS 
QUE SE ACOMPAÑARÁN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, 
CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL “RLOPSRM”, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR 
“EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA 
DE  CORTE EN (COLOCAR LA DIRECCIÓN DE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES), Y SERÁN PAGADAS POR “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA Y 
QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. EL PAGO SE REALIZARÁ A 
TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES CON CLABE BANCARIA 
ESTANDARIZADA, DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ELECCIÓN DE “EL CONTRATISTA” QUE NOTIFIQUE 
OPORTUNAMENTE A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.”  
 
EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O 
NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU 
CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
EL TIEMPO QUE “EL CONTRATISTA” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, 
NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 54 DE LA “LOPSRM”. 
 
“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA 
VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA NO SE TENDRÁN COMO ACEPTADOS 
LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS. 
 
QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 130 DEL “RLOPSRM”, LOS 
ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO 
SERÁN LAS CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O 
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; DE AJUSTE DE COSTOS Y DE 
GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 62 DE LA “LOPSRM”. 
 
EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS 
EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS 
QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN 
EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ REINTEGRAR LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE 
CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS 
NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.  
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NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL 
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO 
SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. 
 
EN EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, 
LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO 
DE A LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. 
 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ESTA, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, Y DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA “LOPSRM”, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORMA A UNA 
TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS 
DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 55 DE LA “LOPSRM”. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN 
DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE 
COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE 
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 
 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, 
YA QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O 
MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 
 
SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS 
 
7.1 AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS 
 
“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS 
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO 
PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO 
EJECUTADAS, CONFORME AL (LOS) PROGRAMA(S) DE EJECUCIÓN PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR 
DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE. 
 
LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS DE LAS OBRAS; SE REALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57 
FRACCIÓN (PONER LA FRACCIÓN DEL ARTICULO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA 
CONVOCATORIA) DE LA “LOPSRM”, Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 58 Y 59 
DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 173, 174 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL “RLOPSRM”. 
 
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
CONTRATADAS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS 
PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD 
ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A 
LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU 
PROPUESTA. 
 
CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” EL QUE LO 
PROMUEVA DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES 
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE.; SI ES A LA BAJA, SERÁ “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LA QUE LO 
REALICE EN IGUAL PLAZO. 
 
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ PRESENTAR POR 
ESCRITO LA SOLICITUD A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
“RLOPSRM”, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUIRÁ 
SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL 
CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE 
PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. 
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CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE 
O INCOMPLETA, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” APERCIBIRÁ POR ESCRITO A QUE “EL CONTRATISTA” PARA 
QUE, EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O 
COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA” 
DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO 
PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. 
 
NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY EN LA 
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
 
7.2 AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO. 
 
CUANDO LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA 
SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO O DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN, EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, 
DEBERÁN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y 
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE 
PRESENTEN. 
 
SERÁ NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MÁS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN QUE SE INCREMENTE 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO; 
 
CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE 
REDUZCAN EN MÁS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, Y 
 
CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE 
INCREMENTEN EN MÁS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO. 
 
EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACIÓN DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE SEÑALADO, NO SE 
REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEBIENDO EL ÁREA 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS JUNTO CON “EL CONTRATISTA” PROCEDER A LA 
REVISIÓN DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE. 
 
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO SE 
ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 
 
LA REVISIÓN DEBERÁ EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO CONTRATADOS, 
INCLUYENDO LOS QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y NO SÓLO RESPECTO DEL 
PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO; 
 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPOSICIÓN SE TOMARÁ COMO BASE PARA LA REVISIÓN; 
 
DE LA INFORMACIÓN MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERÁN IDENTIFICAR LOS RUBROS DE 
ADMINISTRACIÓN EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, ASÍ COMO LOS RUBROS QUE INTEGRAN EL 
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE; 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBE ESTABLECER JUNTO CON “EL CONTRATISTA” LOS RUBROS QUE 
REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN COMO 
CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS; 
 
CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” JUNTO CON “EL 
CONTRATISTA”, DEBERÁ DETERMINAR LOS NUEVOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO 
QUE LES SERÁN APLICABLES AL CONTRATO; 
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SÓLO SE DEBERÁ SOLICITAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN QUE “EL 
CONTRATISTA” REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE LOS RUBROS 
DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, Y 
 
LA AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERÁ CONSTAR POR 
ESCRITO, LOS CUALES SE APLICARÁN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS 
DE LOS TRABAJOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSIÓN. 
 
7.3 AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO. 
 
PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE 
“EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERÁ 
CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 
 
“EL CONTRATISTA” DEBERÁ FIJAR LA TASA DE INTERÉS CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO 
ESPECÍFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA 
COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO. LA REFERIDA TASA PERMANECERÁ CONSTANTE EN LA 
INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS; LA VARIACIÓN DE LA MISMA AL ALZA O A LA BAJA DARÁ LUGAR AL AJUSTE 
DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LA VARIACIÓN ENTRE LOS 
PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERÉS, ENTRE EL MES EN QUE SE PRESENTE LA PROPOSICIÓN 
DE “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL MES QUE SE EFECTÚE SU REVISIÓN; 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RECONOCERÁ LA VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA POR “EL 
CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO A QUE ESTÉ 
SUJETA; 
 
“EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ SU SOLICITUD DE APLICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS QUE 
CORRESPONDA CUANDO SEA AL ALZA; EN CASO DE QUE LA VARIACIÓN RESULTE A LA BAJA, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, Y 
 
EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO POR 
FINANCIAMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME AL ANÁLISIS ORIGINAL PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, 
ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERÉS. LA DIFERENCIA EN PORCENTAJE QUE RESULTE DARÁ EL NUEVO 
COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 
PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL 
ANTICIPO, LA “CONTRATANTE” DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 
 
PARA SU CÁLCULO, EN EL ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, 
SE DEBERÁ REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO DEL PERIODO EN QUE REALMENTE SE 
ENTREGUE ÉSTE, 
 
EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARÁ A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME 
AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIÓ ENTREGARSE EL 
ANTICIPO. 
 
7.4 AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES. 
 
LOS CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE 
LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS. 
 
OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES  
 
CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O 
CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
PODRÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA 
CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATÁNDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ÉSTAS SE 
PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATÁNDOSE DE LOS CONCEPTOS NO 
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PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER 
CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO. 
 
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO 
AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE 
CONTRATO EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS 
UNITARIOS, MEDIANTE CONVENIOS CELEBRADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA “LOPSRM”, 
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL 
MONTO DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES 
SUSTANCIALES AL PROYECTO EJECUTIVO PREPARADO POR “EL CONTRATISTA”, NI SE CELEBREN PARA 
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA “LOPSRM”. 
 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA “LOPSRM”, SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE 
INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES 
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO 
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYEN 
EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE 
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI 
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. 
 
LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN 
REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL CONTRATO. SI SE MODIFICA EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE 
ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO DEL CONTRATO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN 
EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
102 DEL REGLAMENTO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERÁN REVISAR LOS 
COSTOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA 
DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE 
SER PROCEDENTES, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O 
REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN 
GENERADO. 
 
LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN INDEPENDIENTES A LAS 
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN 
CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SÓLO DOCUMENTO, 
DISTINGUIÉNDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS 
DE PAGO. 
 
EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS 
QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL 
CASO, CONSIDERÁNDOSE LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN, PARTE DE ESTE 
CONTRATO, Y OBLIGATORIOS PARA “EL CONTRATISTA” Y “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA 
SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS SERÁ RESPONSABILIDAD DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE QUE SE 
TRATE, MISMA QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA MENCIONADA DETERMINACIÓN. 
 
CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, 
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS 
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, 
A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. 
 
DÉCIMA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO, SOLO SE MUESTRA SI SE DARÁ ANTICIPOS 
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS ANTICIPOS EN LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE: 
 
[COLOCAR TABLA DE FECHAS Y MONTOS (ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS) DE CADA ANTICIPO 
ESTABLECIDO] 
 
EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” POR “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL 
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN PACTADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 50 DE LA “LOPSRM” Y 
140 DE SU REGLAMENTO. 
 
SOLO SE MUESTRAN LOS SIGUIENTES 4 PÁRRAFOS Y TABLA, SI SE SOLICITA GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
PARA QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” INICIE LOS TRÁMITES PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS ANTICIPOS 
MENCIONADOS, PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
LA(S) GARANTÍA(S) DE ANTICIPO.  
 
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ UNA 
GARANTÍA POR EL ANTICIPO A RECIBIR. LA FIANZA SE DEBERÁ OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA 
FEDERACIÓN, POR EL IMPORTE DEL MONTO TOTAL DE CADA ANTICIPO QUE SE LE ENTREGUE A “EL 
CONTRATISTA”, MÁS EL I.V.A. LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS 
ANTICIPOS. LA GARANTÍA DE ANTICIPOS DEBERÁ ENTREGARSE A MÁS TARDAR: 
 
[COLOCAR TABLA DE FECHAS ENTREGA DE GARANTÍA 

# PARCIALIDADES EN SU CASO FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA 
 
ESTA GARANTÍA DEL ANTICIPO SUBSISTIRÁ HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE LOS 
ANTICIPOS CONCEDIDOS. 
 
SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DE ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, “EL 
CONTRATISTA” NO TENDRÁ DERECHO AL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
TRABAJOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
TERMINA SECCIÓN VARIABLE DE GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 138 Y 143 DEL “RLOPSRM” Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y A LAS ESTIPULACIONES 
DE ESTE CONTRATO. 
 
LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE HARÁ PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS 
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS PRESTADOS QUE FORMULE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO AMORTIZAR 
EL TOTAL DEL ANTICIPO EN LA ESTIMACIÓN FINAL. 
 
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN UN PLAZO DE (COLOCAR 
PLAZO EN DÍAS) DÍAS NATURALES, EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS QUE NO HAYAN SIDO 
AMORTIZADOS A PARTIR DE LA DETERMINACIÓN DE LA ESTIMACIÓN FINAL Y EL FINIQUITO DE OBRA, EN 
CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERÁ HACER EFECTIVAS LAS 
GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN EL SUPUESTO DE QUE EL CONTRATO PRESENTE SEA 
SUSPENDIDO O TERMINADO ANTICIPADAMENTE, A “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL 
ANTICIPO NO AMORTIZADO EN EL MISMO PLAZO SEÑALADO. EN CASO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LOS ANTICIPOS NO 
AMORTIZADOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN 
QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL 
CONTRATO Y EN CASO DE QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO 
CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 55 DE ESTA “LOPSRM”. 
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CUMPLIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA CANTIDAD NO AMORTIZADA CAUSARÁ 
INTERÉS CON UNA TASA MENSUAL IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LO 
SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 55 DE LA “LOPSRM”. 
 
DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS 
 
SOLO SE MUESTRA SI SE SOLICITÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 11.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
SI NO ES PLURIANUAL  
 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, 
CORRESPONDIENTE A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 59 (COLOCAR PORCENTAJE DE GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA 
FIANZA SERÁ OTORGADA EN FAVOR DE LA 56TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 
 
“EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ A LA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANTES 
DEL DÍA (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO). 
 
SI ES PLURIANUAL  
 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE CONTRATO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO DEL PROYECTO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ 
LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL (COLOCAR 
PORCENTAJE DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FIANZA SERÁ 
OTORGADA EN FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 
 
“EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL 
PRIMER EJERCICIO, ANTES DEL DÍA (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO). 
 
PARA CADA EJERCICIO SUBSECUENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA DE IGUAL FORMA A SUSTITUIR LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, POR OTRA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL (COLOCAR 
PORCENTAJE DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE, CONSIDERANDO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR 
EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE. DICHAS GARANTÍAS DEBERÁN ENTREGARSE 15 DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE 
RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RESPECTO DEL 
MONTO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA DE CADA EJERCICIO FISCAL QUE CUBRA EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
 
11.2 GARANTÍAS PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. 
 
“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y A SU ELECCIÓN DEBERÁ 
CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS 
TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR 
CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA 
CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE 
CONSTITUIDOS PARA ELLO, POR CUALQUIER DEFECTO QUE RESULTARE EN LOS TRABAJOS, DERIVADO DE 
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” 
DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y, 
SIEMPRE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO HAYA SURGIDO RESPONSABILIDAD A CARGO DE 
“EL CONTRATISTA”, LA GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS SERÁ LIBERADA AUTOMÁTICAMENTE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA “LOPSRM”. 
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DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEAN TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA “LOPSRM” Y 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO, MEDIANTE 
COMUNICACIÓN QUE POR ESCRITO HAGA “EL CONTRATISTA” A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE LA 
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, EN UN PLAZO DE 
(COLOCAR PLAZO), VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCIÓN DE 
LOS MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS 
PRESTADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. 
 
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS PRESTADOS, “EL CONTRATISTA” Y “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
DEBERÁN ELABORAR EN UN TÉRMINO DE NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, 
EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO 
DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. 
 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO 
ACUDA CON “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL 
CONTRATO, ESTÁ PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL 
CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA 
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 
QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRASCURRIDO ESTE 
PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. 
 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL 
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN 
RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA 
SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 
 
DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER PREVIAMENTE AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS UN “SUPERINTENDENTE”, EL CUAL FUNGIRÁ COMO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN 
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL “SUPERINTENDENTE” DEBERÁ DESIGNARSE 
POR ESCRITO Y SER UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA SUFICIENTE EN LA MATERIA OBJETO DEL 
CONTRATO, RESERVÁNDOSE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL 
PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR 
CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL “SUPERINTENDENTE” DE LOS TRABAJOS, Y “EL CONTRATISTA” 
TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE 
CONTRATO. 
 
DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” NO TENDRÁ CON EL PERSONAL O TRABAJADORES QUE EMPLEE O LLEGARÁ 
A EMPLEAR “EL CONTRATISTA” NINGUNA RELACIÓN LABORAL, CIVIL, MERCANTIL O DE NINGÚN OTRO 
GÉNERO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE 
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE 
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN CONTRA DE “LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS EFECTOS QUE 
PUEDAN PRESENTARSE POSTERIORMENTE, DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE 
DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, A MÁS 
TARDAR A LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO 
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POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA 
CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARÁ A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN IGUAL TÉRMINO. 
 
EN CASO DE CARÁCTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O INTERNACIONAL ABIERTA  EL 
CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE QUE TODO EL PERSONAL 
EXTRANJERO QUE HAYA CONTRATADO O PROVEEDORES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS, CUENTEN 
CON LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS MIGRATORIOS DE INTERNACIÓN Y LEGAL-ESTANCIA PARA 
LABORAL EN EL PAÍS, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE 
IMPUESTOS, DE SEGURIDAD SOCIAL EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 
DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS 
OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA 
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE LOS TRABAJOS SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD 
CON LOS PROYECTO EJECUTIVO  Y EN APEGO  AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES PACTADOS POR “LAS 
PARTES” EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS 
DEFECTOS Y VICIOS  OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”  O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA  
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. 
 
EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA 
RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE "EL CONTRATISTA". 
 
ASIMISMO, LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVE DEL CONTRATO INVARIABLEMENTE SE 
CONSTITUIRÁ A FAVOR DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO PARA ELLO, 
EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS 
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO 
SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ LA PREVIA 
APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EN LOS TÉRMINOS DE LA 
“LOPSRM” Y SU REGLAMENTO 
 
SI CON MOTIVO DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE 
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE 
REFERENCIA EL ARTÍCULO. 55 DE LA “LOPSRM”. 
 
"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS 
PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUBCONTRATISTA NO 
TENDRÁ NINGUNA ACCIÓN O DERECHO PARA HACER VALER EN CONTRA DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
POR TALES OBLIGACIONES. 
 
SI POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" TUVIERA LA NECESIDAD POR LA 
NATURALEZA O ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE SUBCONTRATAR, ESTE DEBERÁ SOLICITAR LA 
AUTORIZACIÓN PREVIA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHA 
AUTORIZACIÓN EN NINGÚN CASO SIGNIFICARÁ UNA AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO DE 
QUE SE TRATE. 
 
DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 
 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL 
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD Y 
EXPERIENCIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
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EL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” CONTARÁ CON LAS CALIFICACIONES, HABILIDADES Y EXPERIENCIA 
APROPIADA EN SUS RESPECTIVOS OFICIOS Y ACTIVIDADES. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ 
SOLICITAR QUE “EL CONTRATISTA” RETIRE O INSTRUYA QUE SE RETIRE, CUALQUIER PERSONA EMPLEADA 
EN EL SITIO O LOS TRABAJOS, QUE: 
 
PERSISTE EN CONDUCTAS INAPROPIADAS O DESCUIDADAS; 
LLEVE A CABO SUS DEBERES DE MANERA INCOMPETENTE O CON NEGLIGENCIA; 
NO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO; O 
PERSISTE EN UNA CONDUCTA PERJUDICIAL PARA LA SEGURIDAD, SALUD O PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
EN CASO DE SER NECESARIO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DESIGNAR O HARÁ QUE SE DESIGNE UNA 
PERSONA SUSTITUTA QUE CUMPLA CON EL PERFIL PACTADO. 
 
“EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” UNA RELACIÓN DETALLADA DE LAS 
CATEGORÍAS DEL PERSONAL Y DE CADA EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
“EL CONTRATISTA” TOMARÁ SIEMPRE TODAS LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR CONDUCTAS 
ILÍCITAS, INSUBORDINADAS, DESENFRENADAS O DESORDENADAS ENTRE EL PERSONAL DE “EL 
CONTRATISTA” Y PARA MANTENER LA PAZ Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y BIENES O PROPIEDADES 
EN EL SITIO O CERCA DE ÉSTE. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO SE ESTÁN REALIZANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
RESPECTIVO, PARA LO CUAL “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE 
LOS TRABAJOS CONTRA DICHO PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 
 
SI DE DICHA COMPARACIÓN SE DESPRENDE QUE EL AVANCE DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS ES 
MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERÁ A: 
 
REALIZAR UNA RETENCIÓN ECONÓMICA QUE SERÁ POR UN PORCENTAJE DEL (COLOCAR %), DE LOS 
TRABAJOS. 
LAS RETENCIONES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL PRESENTE 
CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS 
SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA 
 
UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE “EL 
CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO Y SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE 
CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO. 
 
DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y 
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE LA “DEPENDENCIA O ENTIDAD”. LA 
CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR 
DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES 
ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR 
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADOS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE 
LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE 
LOS TRABAJOS. 
 
EL PORCENTAJE QUE SE APLICARÁ POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE (COLOCAR % 
DE PENAS) 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ APLICAR A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES Y 
SANCIONES DERIVADAS DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO, 
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MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS A “EL CONTRATISTA” 
CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO O A CUALQUIER OTRO CONVENIO PACTADO POR “LAS PARTES”. 
 
PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS 
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "EL 
CONTRATISTA". 
 
ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA 
DE CUMPLIMIENTO. 
 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS 
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA 
RESCISIÓN DEL MISMO. 
 
LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN 
A "EL CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO 
RETENIDAS, APLICANDO, ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE· CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO 
ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. 
 
DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ POR SÍ MISMA, O EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD JUSTIFICADA DE “EL 
CONTRATISTA”, SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS 
TRABAJOS CONTRATADAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA 
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 
 
CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA 
DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE 
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA 
SUSPENSIÓN EN CONSECUENCIA, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA 
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL “RLOPSRM”. 
 
CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA 
RESPONSABILIDAD PARA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO ÚNICAMENTE 
SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN ESTE 
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS 
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE QUE NO 
SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, 
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA". 
 
NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DE “EL CONTRATISTA” 
DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA 
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" Y NO EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
  
EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS 
TRABAJOS, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE 
CONTRATO. 
 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD”, ÉSTA PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, 
SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN 
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; 
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EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ 
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN Y LA MISMA HAYA SIDO LEVANTADA. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO  CUANDO  
CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA 
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES 
PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD DE 
ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O 
INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE 
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA 
SUSPENSIÓN. 
 
EN ESTOS SUPUESTOS, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, 
REEMBOLSARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE 
QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE 
CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
"EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, QUIEN 
DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL 
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 
 
EN EL EVENTO DE QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” NO PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE 
"EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE ESTE 
ÚLTIMO. 
 
UNA VEZ. COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE 
Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, 
LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN  LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO  RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE DEBERÁN REALIZAR LAS 
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LEVANTAR 
UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 151 DEL “RLOPSRM”. 
 
PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVE DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL CONTRATO DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN EN LA SECCIÓN IX “DEL 
FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM”, DEBIÉNDOSE ESTABLECER EL PERIODO DE SU 
DETERMINACIÓN EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE. 
 
DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERÁ A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS 
MISMAS SEAN DIRECTAMENTE IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”: 
 
SI “EL CONTRATISTA”, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) 
DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA “LOPSRM” Y SU 
REGLAMENTO; 
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SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O 
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” O POR SUS REPRESENTANTES; 
 
SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS 
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL 
SUPERVISOR, EN EL CASO DE QUE ESTAS ÚLTIMAS NO HAYAN SIDO OBJETADAS JUSTIFICADAMENTE; 
 
SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE 
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, Y QUE A JUICIO DE “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS 
TRABAJOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO. 
 
NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE LOS TRABAJOS 
Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE 
A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y 
DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y 
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ASÍ COMO CUANDO 
ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE 
TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE MINISTRACIONES; 
 
SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 
 
SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 
 
SI “EL CONTRATISTA” CEDE EN FORMA TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE TERCERO SUS DERECHOS DE COBRO 
POR LOS TRABAJOS EJECUTADAS, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD”; 
 
SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN 
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y LOS TRABAJOS; 
 
SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO; 
 
QUE CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA EN EL CASO QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO 
TENER UNA NACIONALIDAD DETERMINADA; 
 
SI “EL CONTRATISTA” INCUMPLE CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA FIRMA DEL PRESENTE 
CONTRATO RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN 
PROPORCIONADA POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; Y 
 
EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE ”EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS 
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”, 
SU REGLAMENTO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE LA MATERIA QUE PONGAN EN RIESGO EL 
DESARROLLO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO Y DICHO INCUMPLIMIENTO NO HAYA SIDO SUBSANADO 
POR “EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA TAL EFECTO, 
ATENDIENDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN 
EL ARTÍCULO 61 DE LA “LOPSRM” Y EN LOS CASOS SEÑALADOS CON ANTERIORIDAD, RESCINDIR 
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO, PROCEDERÁ A 
HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, 
ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPOS, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE 
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LOS ANTICIPOS NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE AMORTIZADOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA 
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 
UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADAS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU 
CASO, LEVANTANDO, CON LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. 
 
NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, 
SUSPENDER EL TRÁMITE, DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE, INICIADO UN 
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UNA 
VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”. 
 
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EN, UN 
TÉRMINO DE 10 DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, DEL OFICIO 
DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERE 
ENTREGADO PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA QUE SEA A 
“EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, 
SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADAS AÚN NO 
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE 
DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE 
LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA PARA PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. 
EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE 
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA 
RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL 
CONTRATISTA”. 
 
EN EL FINIQUITO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS 
CONVENCIONALES O EL SOBRE COSTO DERIVADO DE COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE RESULTE DE LA 
RESCISIÓN. LA OPCIÓN QUE SE ADOPTE ATENDERÁ A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNA 
U OTRA OPCIÓN. 
 
EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ DETERMINADO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 62 FRACCIÓN II DE LA “LOPSRM” Y 162 Y 163 DE 
SU REGLAMENTO. 
 
VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, POR MEDIO DEL RESIDENTE DE OBRA SE VIGILARÁ, CONTROLARÁ Y 
SUPERVISARÁ LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN ESPECÍFICO: CUANTO A LA CALIDAD 
REQUERIDA EN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, PROYECTOS DE INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS DE 
EJECUCIÓN CONVENIDOS, DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA Y DE MAQUINARIA Y DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, RELACIÓN DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y PRESUPUESTO DE OBRA, DEBIÉNDOSE FORMULAR LOS INFORMES 
CORRESPONDIENTES 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA 
 
LA BITÁCORA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “LAS 
PARTES” QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y 
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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EL USO DE LA BITÁCORA SERÁ OBLIGATORIO. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR 
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, Y DEBERÁ CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y 
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL “RLOPSRM”. 
 
EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA SE 
ABRIRÁ Y UTILIZARÁ UNA BITÁCORA CONVENCIONAL, PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO CON LOS CASOS PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 122 DEL “RLOPSRM”. 
 
EN EL CASO DE LA BITÁCORA CONVENCIONAL “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PREPARAR Y MANTENER 
ACTUALIZADA UNA SERIE COMPLETA DE REGISTROS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS” QUE REALICE EN 
TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES DEBERÁN CONSERVARSE EN EL SITIO DE LOS 
TRABAJOS. LOS REGISTROS DEBERÁN PRESENTARSE ANTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE FORMA 
MENSUAL, HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS. 
 
PREVIO A LA EMISIÓN DE CUALQUIER ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” COPIA 
DE LOS PLANOS EJECUTIVOS ACTUALIZADOS DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EN EL CASO DE LA BITÁCORA 
CONVENCIONAL LOS REGISTROS Y BITÁCORAS, LAS CUALES NO DEBERÁN CONSIDERARSE TERMINADAS 
HASTA EN TANTO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” HAYA RECIBIDO DICHOS DOCUMENTOS. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL 
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO 
QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARÁ EL RESULTADO 
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN. 
 
EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE 
SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL “RLOPSRM”. 
 
EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO 
DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS 
TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO 
DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, 
DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O 
DEL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS. 
 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO 
ACUDA CON “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN 
EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO 
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS 
NATURALES, SIGUIENTES, A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO 
FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR 
LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, 
SE DARÁ POR ACEPTADO. 
 
SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
54 DE LA “LOPSRM”. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EL 
IMPORTE DE LOS MISMOS SE, DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE 
LOS TRABAJOS EJECUTADAS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU 
REINTEGRO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL ARTÍCULO 55 DE LA “LOPSRM”, MÁS LOS 
GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA 
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POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS 
FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL 
FINIQUITO CON EL IMPORTE, A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO 
EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA 
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS 
GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN SU OPORTUNIDAD, SE LEVANTARÁ EL ACTA 
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
DEBERÁ DE LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE CUMPLA MÍNIMO CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS 
POR EL ARTÍCULO 172 DEL “RLOPSRM”. 
 
CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE 
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE 
UNA MANIFESTACIÓN DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS 
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA 
ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO 
INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS 
QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A SUS ANEXOS, LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y 
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”, EL REGLAMENTO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, CUALQUIERA DE “LAS PARTES” ESTARÁ EXCLUIDA DE SUS OBLIGACIONES, 
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
 
EL ACONTECIMIENTO CONSIDERADO COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PUEDE SER TEMPORAL, 
PROVOCANDO SOLO EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, O PERMANENTE O 
DEFINITIVO, LO CUAL TRAERÁ COMO CONSECUENCIA QUE NO SE PUEDAN SEGUIR CUMPLIENDO LAS 
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CON LOS EFECTOS QUE EL MISMO INCLUYE. 
 
ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS OCASIONE 
UNA PÉRDIDA O DAÑO EN LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ: (I) NOTIFICARLO DE INMEDIATO A “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y (II) REMEDIAR ESTAS PÉRDIDAS O DAÑOS EN LA MEDIDA QUE “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” LO REQUIERA Y SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE. 
 
SI “EL CONTRATISTA” SUFRE ALGÚN RETRASO O INCURRE EN COSTOS AL REMEDIAR DICHAS PÉRDIDAS O 
DAÑOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENVIAR UNA NOTIFICACIÓN ADICIONAL A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
Y TENDRÁ DERECHO, CON SUJECIÓN A LO DISPUESTO POR LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO, A: (I) UNA 
EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA COMPLETAR LOS TRABAJOS Y (II) UNA REVISIÓN DEL MONTO 
DEL CONTRATO CON EL OBJETO DE QUE ESTE REFLEJE LOS COSTOS INCURRIDOS POR “EL CONTRATISTA” 
DERIVADO DE LO ANTERIOR. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS. 
 
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE, EN EL SUPUESTO DE EXISTIR, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO, SE SUJETARAN AL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO: 
 
DENTRO DE LOS (PONER DÍAS) HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN PRESENTADO 
DETECTADO CONTROVERSIAS TÉCNICAS O ADMINISTRATIVAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ A “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” UN ESCRITO CON EL CUAL EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE ESTAS, ADJUNTANDO LA 
DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTEN LOS HECHOS, PARA QUE ÉSTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE (PONER 
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DÍAS) HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ESCRITO CONVOQUE A REUNIÓN DE TRABAJO 
PARA DIRIMIR LAS DISCREPANCIAS. 
 
EN CASO DE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN, SE LEVANTARÁ UN ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA CUAL SE 
INDICARÁN LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR “LAS PARTES”, MISMO QUE DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO 
EN LA BITÁCORA DE OBRA. 
 
EN CASO DE NO LLEGAR A NINGÚN ACUERDO SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA 
CORRESPONDIENTE DE LOS HECHOS ASENTANDO LA INDICACIÓN DE QUE “LAS PARTES” DEJARAN A SALVO 
SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. 
 
LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” PUEDAN SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA 
“LOPSRM”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN 
 
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA 
JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
POR LO QUE “LAS PARTES” RENUNCIAN A CUALQUIER FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES POR 
RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER CAUSA INCLUYENDO EL LUGAR DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” A LO LARGO DEL CONTRATO PUEDAN RESOLVER 
CUALQUIER CUESTIÓN DE NATURALEZA TÉCNICA Y/O ECONÓMICA CON APEGO AL PRINCIPIO DE BUENA FE 
EN EL CONTEXTO DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES 
 
“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS 
TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LOPSRM” SU 
REGLAMENTO, LOS ANEXOS DEL CONTRATO Y, DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE 
LE SEAN APLICABLES, Y SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, TANTO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” COMO “EL CONTRATISTA”, 
DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL 
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE, 
POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS EN CADA FIRMA 
ELECTRÓNICA. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
LA VIGENCIA DEL CONTRATO INICIARÁ CON LA SUBSCRIPCIÓN DEL MISMO POR “EL CONTRATISTA” Y 
FINALIZARÁ CUANDO SE FIRME EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”, 
O BIEN, SE ACTUALICE EL SUPUESTO AL QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 170 DEL 
“RLOPSRM”. 
 
 
POR:  
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
 

 
NOMBRE 
 

 
CARGO  

 
R.F.C. 

 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 
(CARGO DEL REPRESENTANTE DE 
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 
(R.F.C. DEL 
REPRESENTANTE DE LA 
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  DEPENDENCIA O 
ENTIDAD 
 

EN CASO DE QUE SE HAYA 
CONFIGURADO OTRO SERVIDOR 
PUBLICO FIRMANTE ADICIONAL 

CARGO SERVIDOR PUBLICO R.F.C DEL SERVIDOR 
PUBLICO 

 
 
 
POR:  
“EL CONTRATISTA” 
 

 
NOMBRE 
 

 
R.F.C. 

 
(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL) 
 
 
 

 
(R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) 
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MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.  
 
(Afianzadora o Aseguradora)  
 
Denominación social: __________ en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") Domicilio: ________ 
 
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)  
 
Beneficiaria: TESORERIA DE LA FEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Y LITERATURA, en lo sucesivo "la Beneficiaria". Domicilio: AVENIDA JUAREZ NUMERO 101, TORRE PRISMA, 
COLONIA CENTRO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CODIGO POSTAL 06040, CIUDAD DE MEXICO El medio electrónico, 
por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: francisco.ruiz@inba.gob.mx  y  xxxxx @xxxxx 
 
Fiado:  
 
Denominación Social: EMPRESA LICITANTE RFC: EMPRESA LICITANTE Domicilio: EMPRESA LICITANTE. (El mismo 
que aparezca en el contrato principal)  
 
Datos de la póliza: 
 
Número:(Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora") Monto Afianzado:(Con letra y número, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado).  Moneda: ___ Fecha de expedición: _____ _ 
 
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula 
PRIMERA de la presente póliza de fianza. 
Naturaleza de las Obligaciones: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato). 
 
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse 
algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.  
 
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún 
incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 
 
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":  
 
Número asignado por "la Contratante": DRM-COPYM-XXXX-2022 FOLIO PROCURA 2022-X-X-XXX-X-X-48-E00-
0000XXXX Objeto: (título de contrato). Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: __________ Fecha de suscripción: _____________Tipo: Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado. 
 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el 
contrato)  
 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, 
así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de 
México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.  
 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 
49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.  
 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento. 
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Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 
 
CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 
 
PRIMERA. OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta 
póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el 
porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 
 
SEGUNDA. MONTO AFIANZADO. 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora", se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es 
(con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10 % (señalar el porcentaje con letra) 
del valor del "Contrato".  
 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar 
en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado 
en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 25% de dicho monto. Previa notificación del fiado y 
cumplimiento de los requisitos legales, la "Afianzadora" o la "Aseguradora" emitirá el documento modificatorio 
correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la 
obligación sea novada.  
 
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, la "Afianzadora" 
o la "Aseguradora" se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin 
embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el 
documento modificatorio correspondiente.  
 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el 
monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; 
de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las 
obligaciones incumplidas. 
 
TERCERA. INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora", se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de 
conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
CUARTA. VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del 
"Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", 
en los términos de la siguiente cláusula.  
 
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios 
que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o 
tribunal competente que haya causado ejecutoria.  
 
De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones 
contractuales. 
 
QUINTA. PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo 
para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a la "Afianzadora" o la "Aseguradora", la 
cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.  
 
La "Afianzadora o la "Aseguradora" acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el 
caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total 
de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 
179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 

http://www.amig.org.mx/
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SEXTA. SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.  
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en 
los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a 
que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, la "Afianzadora" o la "Aseguradora" otorgará el o los endosos 
conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual 
bastará que el fiado exhiba a la "Afianzadora" o la "Aseguradora" dichos documentos expedidos por "la Contratante".  
 
El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o 
altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones 
originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita la "Afianzadora" o la "Aseguradora" por cualquiera de 
los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial. 
 
SÉPTIMA. SUBJUDICIDAD. 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta 
póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante 
autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas 
instancias.  
 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión 
al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de 
abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 
 
OCTAVA. COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por la 
"Afianzadora" o la "Aseguradora" por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en 
que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 
 
NOVENA. CANCELACIÓN DE LA FIANZA.  
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le 
comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente 
garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, 
acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el 
supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente.  
 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a la "Afianzadora" o la "Aseguradora el 
acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos 
a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por 
saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 
 
DÉCIMA. PROCEDIMIENTOS. 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
 
DÉCIMA PRIMERA. RECLAMACIÓN 
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil 
y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 
 
(Afianzadora o Aseguradora) 
 
Denominación social: _____________, en lo sucesivo, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) Domicilio: __________  
 
Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)  
 
Beneficiaria: TESORERIA DE LA FEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Y LITERATURA, en lo sucesivo “la Beneficiaria” Domicilio: AVENIDA JUAREZ NUMERO101, TORRE PRISMA, 
COLONIA CENTRO, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CODIGO POSTAL 06040, CIUDAD DE MEXICO. El medio 
electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: francisco.ruiz@inba.gob.mx  y  
xxxxx @xxxxx  
 
Fiado:  
 
Razón Social: EMPRESA LICITANTE RFC: EMPRESA LICITANTE Domicilio: EMPRESA LICITANTE (El mismo que 
aparezca en el contrato principal)  
 
Datos de la póliza:  
 
Número: (Número asignado por la Afianzadora o la Aseguradora) Monto Afianzado: ______________ (Con letra y 
número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) Moneda: _______ Fecha de expedición: _____. 
 
Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad que resulte de los 
trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios prestados por el fiado o ambos 
en los términos señalados en el contrato objeto de esta garantía conforme a la Cláusula PRIMERA de la presente póliza 
de fianza. 
 
Datos del Contrato principal:  
 
Número asignado por “la Contratante”: DRM-COPYM-01-2022 FOLIO PROCURA 2022-O-A-NAC-A-U-48-E00-
00005056. Objeto: (TITULO DE CONTRATO) Monto del contrato: _________ (con número y letra, sin el Impuesto al 
Valor Agregado) Moneda: _______ Fecha de suscripción: ______________Tipo: Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado. 
 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, 
así como la Beneficiaria, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.  
 
La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49, fracción II y 66 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 
 
CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE 
LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE DE LOS 
TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA. 
 
PRIMERA. OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

mailto:francisco.ruiz@inba.gob.mx
http://www.amig.org.mx/
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Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad que resulte de los trabajos ejecutados, inclusive la calidad de los materiales empleados o de los servicios 
prestados por el fiado o ambos, atendiendo a todas las estipulaciones establecidas, en el "Contrato" especificado en la 
carátula de esta póliza y de sus respectivos convenios modificatorios , de conformidad con el artículo 66 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás aplicables de su Reglamento. 
 
SEGUNDA. MONTO AFIANZADO 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora", se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto afianzado indicado en 
la carátula de esta póliza, que es de (con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). 
 
TERCERA. INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora", se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda, de 
conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
CUARTA. VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente por un periodo de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción física de 
los trabajos que se indique en el acta correspondiente, o en su caso, a partir de que haya concluido el periodo que resulte 
para que el fiado cumpla totalmente con la corrección, reparación o reposición que requiera la atención de los vicios y 
defectos o con las acciones necesarias para cumplir cualquier otra responsabilidad derivada del "Contrato", para lo cual 
"la Contratante", cuando se detecten tales vicios, defectos o cualquier otra responsabilidad, deberá hacerlo del 
conocimiento de la "Afianzadora" o la "Aseguradora", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
Asimismo, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan, hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado 
ejecutoria. 
 
La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, 
reparaciones o reposiciones, así como para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir las demás 
responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza. 
 
En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las 
demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en 
el primer párrafo de la presente Cláusula, respecto de los trabajos o servicios sujetos a dichas actividades. 
 
QUINTA. CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS. 
En caso de que se presenten defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que resulte de los trabajos 
ejecutados o de la calidad de los servicios prestados, en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el 
contrato y convenios modificatorios respectivos, "la Contratante" le otorgará, un plazo máximo de 30 (treinta) días 
naturales para efectuar la corrección, reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra 
responsabilidad, por lo que la fianza permanecerá vigente durante ese tiempo.  
 
En aquellos casos en que "la Contratante" y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones o 
reposiciones correspondientes o para responder por cualquier otra responsabilidad, el fiado deberá notificar a la 
institución dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto 
de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la póliza. 
 
SEXTA. SUBJUDICIDAD. 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta 
póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante 
autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas 
instancias. 
 
La "Afianzadora o la "Aseguradora" deberá comunicará a "la Beneficiaria", el otorgamiento de la suspensión al fiado, 
acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de 
abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 
 
SÉPTIMA. COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
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El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por la "Afianzadora 
o la "Aseguradora", por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió 
en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 
 
OCTAVA. CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
La "Afianzadora o la "Aseguradora" quedará liberada de su obligación fiadora una vez transcurridos doce meses a partir 
de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre y cuando "la Contratante" no hubiera notificado a la 
"Afianzadora o la "Aseguradora" que se detectaron defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los servicios 
o cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el "Contrato" dentro del plazo establecido en esta garantía 
o el extendido de conformidad con el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, para lo cual el fiado deberá presentar a (la "Afianzadora o la "Aseguradora") el acta de recepción física 
de los trabajos una vez transcurrida la vigencia de la presente póliza.  
 
En caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos en los trabajos o en la calidad de los 
servicios prestados o de acciones para cumplir cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el "Contrato", 
el fiado deberá presentar a la "Afianzadora o la "Aseguradora" el acta de recepción física de los trabajos, junto con la 
manifestación expresa y por escrito de "la Contratante" en la que señale su conformidad para cancelar esta fianza, toda 
vez que se han realizado dichas actividades. 
 
NOVENA. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 
La "Afianzadora" o la "Aseguradora" acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el 
artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía. 
 
DECIMA. RECLAMACIÓN 
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas en cualquier de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 
 
DÉCIMA PRIMERA. DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil 
y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 
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FORMATO   T-3 
 
 
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.) 
 
 

                                                                                         Fecha 
 
 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
 
 
Por medio del presente manifestamos tener pleno conocimiento del contenido del modelo de contrato proporcionado y 

elaborado por el INBA, así mismo, estar de acuerdo con los derechos y obligaciones que del mismo se originarían para 

mi representada, por lo que estamos de acuerdo en apegarnos a sus términos en caso de resultar adjudicado del mismo, 

conforme al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 

para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
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T-4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCIMIENTO 
DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 
INGENIERÍA, ASÍ COMO NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES. 
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FORMATO T-4 
 
 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, 
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
 
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.) 
 
                                                                           
 

      Fecha 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
Por medio de la presente le manifiesto que tenemos pleno conocimiento de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 

así como las normas de calidad de los materiales y de las Especificaciones generales de construcción del INBA, 

conforme a lo solicitado en el catálogo de conceptos. 

 
 
Por lo que con pleno conocimiento de lo anterior podemos participar en el PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 para la contratación de los Trabajos 

complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno 

ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, convocado por el INBAL. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
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T-5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA(S) PARTE(S) 
QUE SUBCONTRATARÁ. 

 
 
(SE ANEXA EJEMPLO) 
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FORMATO   T-5 

 
 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS TRABAJOS (SERVICIOS) QUE SUBCONTRATARÁ. 
 
 
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.) 
 

                                                                                         Fecha     
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
Por medio de la presente le manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que subcontrataremos los servicios de: Un Director 

Responsable de Obra y/o corresponsable en ______________ cuyo registro vigente se acompaña a la presente, así 

como la documentación que acredita su experiencia y capacidad técnica; una Unidad Verificadora de INSTALACIONES 

Eléctricas, cuyo registro vigente se acompaña a la presente, así como la documentación que acredita su experiencia y 

capacidad técnica; una Empresa o persona física especializada en normatividad ambiental, y de la cual se anexa la 

documentación que acredita su experiencia y capacidad técnica. 

 

EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ MANIFESTAR QUE NO SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA, DE LOS TRABAJOS 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 
para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y 

adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque 

de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
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T-6 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN. 
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU 
UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES 

OBRA  LICITACIÓN  
FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN  

 

N° 
EQUIPO 

CLASIFICACIÓN O 
CODIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA 
MAQUINARIA Y/O EQUIPO MARCA 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 
USO 

ACTUAL 
FECHA DE 

PUESTO EN 
SITIO 

SITIO DE 
UBICACIÓN 

ACTUAL (ENT 
FED) 

DISPONIBILIDAD 

MODELO No.  
SERIE CAPACIDAD TIPO DE 

MOTOR 
POTENCIA DE 

MOTOR PROPIEDAD POR 
COMPRAR 

EN 
ALQUILER 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
NOTAS: 1 CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE 
                 2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON SU DISPONIBILIDAD 
                 3 SE ANEXAN COPIAS DE FACTURAS DEL EQUIPO PROPIO 

 

                           ______________________________________ 
 

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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T-7 RELACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 
 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE 
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T-8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN 
INTEGRAL DEL PARTICIPANTE PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, 

INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 
 

ANEXAR ESQUEMA ESTRUCTURAL 
(ORGANIGRAMA) 

 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE 
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T-9 RELACIÓN DEL PERSONAL OBRERO 
(MANO DE OBRA), INDICANDO 

CANTIDAD Y CATEGORÍA, ASÍ COMO,
 DEL PERSONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, 
INDICANDO CANTIDAD, CARGO, 

PUESTO Y/O ACTIVIDAD ESPECÍFICA. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE 
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T-10   CARTA COMPROMISO EN PAPELERÍA 
MEMBRETADA DE LA EMPRESA, EN LA QUE 

MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE: 

 
1.- En caso de ser el adjudicado del contrato respectivo, integrará a su 
fuerza de trabajo, cuando menos el 50% del personal operativo (mano de 
obra) de la localidad donde se desarrollarán los trabajos, y; 
 
2.- El origen de los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos es 
100% de contenido nacional, toda vez que en el catálogo de conceptos no 
se requieren materiales de origen extranjero. 

 
 
 

FORMATO LIBRE 
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T-11 PROGRAMA GENERAL DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CALENDARIZADO EN PERIODOS 
QUINCENALES, POR PARTIDAS Y 
SUBPARTIDAS. 

 
 
 
 

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE 
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T-12 PROGRAMA DE LA UTILIZACIÓN DE LA 
MANO DE OBRA, CALENDARIZADO EN 

PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS Y 
SUBPARTIDAS. 

 
 
 
 
 
 

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE 
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T-13 PROGRAMA DEL SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN
 PERMANENTE, CALENDARIZADO EN 
PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS 
Y SUBPARTIDAS. 

 
 

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE 
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T-14 PROGRAMA DE LA UTILIZACIÓN DE LA 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
CALENDARIZADO EN PERIODOS 
QUINCENALES, POR PARTIDAS Y 
SUBPARTIDAS. 
 
 
 

(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS) 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE 
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T-15  CURRÍCULUM DE CADA UNO DE 

LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL 
SERVICIO DEL PARTICIPANTE. 

 
 
 
SE ANEXAN FORMATOS 
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ANEXO T-15 
 
 
 
 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE 
 
 
  

Fecha: 
 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-
N-19-2023 para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, 

mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y 

Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
manifiesto bajo protesta decir verdad que el Superintendente de Construcción será el C. 

________________________________________, quien cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 

vigente al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, objeto de la Presente Licitación, así como 

de la Apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) del contrato. Asimismo, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, 

control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica a través de la página 

Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

http://beop.funcionpublica.gob.mx/
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DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE: 
 
 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 para la contratación de los Trabajos 
complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 
y Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 

 
HOJA ______   DE ________   

 
ANEXO T-15 
 
RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL PARTICIPANTE. 
 

 
NOMBRE:  
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL:  
CARGO PROPUESTO:  

 
PROFESIÓN:  
ESPECIALIDAD: 

 
FIRMA BAJO  
PROTESTA  
DE DECIR 
VERDAD:            

OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
(DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO) 

BREVE DESCRIPCIÓN EN QUE CONSISTIERON 
LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS CARGO QUE A DESEMPEÑADO PERIODO 

 
1.- 
2.- 

   

  
 
NOMBRE:  
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL:  
CARGO PROPUESTO:  

 
PROFESIÓN:  
ESPECIALIDAD: 

 
FIRMA BAJO  
PROTESTA  
DE DECIR VERDAD:            

OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
(DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO) 

BREVE DESCRIPCIÓN EN QUE CONSISTIERON 
LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS 

CARGO QUE A     
DESEMPEÑADO PERIODO 

 
1.- 
2.- 
 

   

  

 
 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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T-16 IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y 
SU PERSONAL 

 
(ANEXAR COPIAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION Y/O 

FINIQUITOS) 
 
 
 

SE ANEXAN FORMATOS 
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 ANEXO T-16 
 
 IDENTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL 

 
OBRA  LICITACIÓN  

FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN  

 
 

OBJETO DE LOS 
TRABAJOS 

BREVE 
DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

LUGAR MONTO DEL 
CONTRATO 

FECHAS  MONTO 

EJERCIDO 

MONTO 

POR 

EJERCER 

CON PENAS 

CONVENCIONALES 

O FUE RESCINDIDO  

NOMBRE, DIRECCIÓN 
Y TELEFONO DEL 
CONTRATANTE INICIO 

TERMINACIÓN 
PROGRAMADA        REAL 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
NOTA: SE DEBERÁ LLENAR CON TODA LA INFORMACIÓN TODAS LAS COLUMNAS, Y ANEXAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL COMPROBATORIA DE CONTRATOS 
ELABORADOS Y ACTAS DE TERMINACIÓN, SE PODRÁ VERIFICAR CON LAS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES QUE LA INFORMACIÓN SEA CIERTA, EN CASO DE 
FALSEDAD LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA. 
 

                           ______________________________________ 
 

PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE 

 
 

Fecha: 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 

En relación con el PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-
N-19-2023 para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, 

mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y 

Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
 

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenida en este apartado y en el 

formato anexo, es real. Para verificar dicha información, anexo copias de los contratos y actas de entrega 

recepción y/o finiquitos de los contratos referidos, así como de las fianzas de vicios ocultos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 
 
 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- 
E00-048E00994-N-19-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SEGUNDA ETAPA DE 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN EL 
MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AVENIDA PASEO DE 
LA REFORMA Y GANDHI S/N, COLONIA BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO 
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DOCUMENTO: E-1 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, 
UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS 
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 
 
 

 
 
DEBERÁ DE PRESENTAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS MISMO QUE CONTENDRÁ LAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS EXPRESADOS CON NUMERO Y 
LETRA E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 
 

ANEXAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS REQUISITADO 
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E-2  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE 

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
SE ANEXA EJEMPLO 
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 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO  
OBRA  No. DE LICITACIÓN:  
  FECHA:  HOJA: 1  DE  1 
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO      CLAVE UNIDAD 
 ACERO DE REFUERZO 3/8" EN CIMENTACION    PRELI-01   KG 

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE 
  ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 KG  1.083 $            3.70 4.01 
 ALAMBRE RECOCIDO KG 0.052 $            4.80 0.25 

 58.89%  SUBTOTAL     4.26 
CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE 

 0.5 FIERRERO + 1 AYUDANTE  JOR 0.006667   $         437.78  2.92 
 40.38%    SUBTOTAL   $                 2.92  

CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE 
 DOBLADORA DE VARILLA DE 3/4" PZA 0.000017 $        1,288.00 0.02 
 CORTADORA DE VARILLA DE 3/4" PZA 0.000022 $        1,416.00 0.03 
  0.73%  SUBTOTAL    0.05 

*LOS INDIRECTOS INCLUYEN LOS DE OFICINA CENTRAL Y LOS DE OBRA:  COSTO DIRECTO   $              7.23  
 21.88%, SE APLICAN SOBRE EL COSTO DIRECTO   INDIRECTOS (S/CD) $              1.58  
*FINANCIAMIENTO: 1.135%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO  SUMA (1)  $              8.81  
  DIRECTO MÁS INDIRECTOS. FINANCIAMIENTO                    (S/A)     $              0.10  
* UTILIDAD: 7.15%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO SUMA (2)  $              8.91  
 MÁS INDIRECTOS MÁS FINANCIAMIENTO UTILIDAD              (S/A)     $              0.64  
*CARGOS ADICIONALES: CA/1-CA = 0.5025 %, SE APLICA SOBRE EL SUMA (3)  $              9.55  
 ACUMULADO (SUMA 3)  CARGOS ADICIONALES (S/SUMA3) $              0.05  

  PRECIO UNITARIO...................... $             9.60  
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E-3 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN 
LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
(EXPLOSIÓN DE INSUMOS) 

 
 
 
FORMATO LIBRE
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E-4  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL 
FACTOR DE SALARIO REAL... 

 
 
 
SE ANEXA EJEMPLO 
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TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA (Y NOCTURNA 
SOLO EN ÁREAS OPERACIONALES) 

   
OBRA: 
 
 

No. DE LICITACIÓN:  
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACION: 

 
 

CATEGORÍA  UNIDAD SALARIO DIARIO 
NOMINAL 

FACTOR DE 
SALARIO REAL 

SALARIO DIARIO 
REAL 

Peón JORNAL  $ 142.86  1.686195  $      240.89  
Ayudante General JORNAL  $ 157.14  1.679832  $      263.97  
Cadenero JORNAL  $ 157.14  1.679832  $      263.97  
Operador Equipo Menor JORNAL  $ 157.14  1.679832  $      263.97  
Estadalero JORNAL   $ 157.14  1.679832  $      263.97  
Velador JORNAL  $ 164.29  1.677207  $      275.55  
Bodeguero JORNAL  $ 178.57  1.672593  $      298.67  
Ayudante de Montador o Soldador JORNAL  $ 185.71  1.670552  $      310.24  
Pintor JORNAL  $ 192.86  1.668660  $      321.82  
Jardinero JORNAL  $ 192.86  1.668660  $      321.82  
Operador Equipo Intermedio JORNAL  $ 200.00  1.666905  $      333.38  
     

 
 
 
 
____________________   _____________________________ 
N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A    NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 



 
 
 

  
   

 

     DETERMINACIÓN DE CUOTAS PATRONALES A PAGAR AL SEGURO SOCIAL 
OBRA  LICITACIÓN  

FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN  

 

C
la

ve
 

Categoría 

Sa
la

rio
 D

ia
rio

 
N

om
in

al
 

Pr
im

a 
Va

ca
ci

on
al

 

Ag
ui

na
ld

o 
 Enfermedad y Maternidad 

Invalidez y Vida Cesantía Edad 
Avanzada y Vejez Riesgo de Trabajo 

Cuota 
Patronal 

$ 
Cuota 

Patronal 
% 

Sa
la

rio
 

D
ia

rio
 

In
te

gr
ad

o 

Cuota fija  SMG Diferencia Tres 
SMG 

Prestaciones en 
Dinero 

Prestaciones en 
Especie 

Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón 

 
1 Peón  

$142.86   $      0.59  
         
$5.87   $ 149.32  

 $ 9.99  
6.68873 

 
 

 $    1.05  
 

0.7000  $       1.57  
 

1.05%  $   2.61   
1.75%  $  4.70   

3.15%  $ 11.33  7.58875%  $   31.25  20.92748% 

 
2 Ayudante General           

$157.14   $      0.65  
         
$6.46   $ 164.24   $ 9.99  6.08090  $    0.20  0.12135  $    1.15  

0.7000 
 $       1.72  

 
1.05%  $  2.87   

1.75%  $  5.17   
3.15%  $ 12.46  7.58875%  $  33.57  20.44100% 

 
3 Cadenero           

$157.14   $      0.65  
         
$6.46   $ 164.24   $ 9.99  6.08090  $    0.20  0.12135  $    1.15  

0.7000 
 $       1.72  

 
1.05%  $  2.87   

1.75%  $  5.17   
3.15%  $ 12.46  7.58875%  $  33.57  20.44100% 

 
4 Operador Equipo Menor           

$157.14   $      0.65  
         
$6.46   $ 164.24   $ 9.99  6.08090  $    0.20  0.12135  $   1.15  

 
0.7000  $       1.72  

 
1.05%  $  2.87   

1.75%  $  5.17   
3.15%  $ 12.46  7.58875%  $  33.57  20.44100% 

 
5 Estadero           

$157.14   $      0.65  
         
$6.46   $ 164.24   $ 9.99  6.08090  $    0.20  0.12135  $   1.15  

 
0.7000  $       1.72  

 
1.05%  $ 2.87   

1.75%  $ 5.17   
3.15%  $ 12.46  7.58875%  $  33.57  20.44100% 

 
6 Velador           

$164.29   $      0.68  
         
$6.75   $ 171.72   $ 9.99  5.81625  $    0.32  0.18524  $   1.20  

 
0.7000  $       1.80  

 
1.05%  $ 3.01   

1.75%  $ 5.41   
3.15%  $ 13.03  7.58875%  $  34.76  20.24027% 

 
7 Bodeguero           

$178.57   $      0.73  
         
$7.34   $ 186.64   $ 9.99  5.35114  $    0.56  0.29760  $   1.31  

 
0.7000  $       1.96  

 
1.05%  $ 3.27   

1.75%  $ 5.88   
3.15%  $14.16  7.58875%  $  37.12             

19.88748% 
 
8 Ayudante de Montador o Soldador           

$185.71   $      0.76  
         
$7.63   $ 194.11   $ 9.99  5.14540  $    0.67  0.34729  $   1.36  

 
0.7000  $       2.04  

 
1.05%  $ 3.40   

1.75%  $ 6.11   
3.15%  $14.73  7.58875%  $ 38.36  19.73144% 

 
9 Pintor           

$192.86   $      0.79  
         
$7.93   $ 201.58   $ 9.99  4.95464  $    0.79  0.39336  $   1.41  

 
0.7000  $       2.12  

 
1.05%  $ 3.53   

1.75%  $ 6.35   
3.15%  $ 15.30  7.58875%  $ 39.48  19.58675% 

 
10 Jardinero           

$192.86   $      0.79  
         
$7.93   $ 201.58   $ 9.99  4.95464  $    0.79  0.39336  $   1.41  

 
0.7000  $       2.12  

 
1.05%  $ 3.53   

1.75%  $ 6.35   
3.15%  $ 15.30  7.58875%  $ 39.48  19.58675% 

 
11 Operador de Equipo Intermedio          

$200.00  $      0.82  
         
$8.22   $ 209.04   $ 9.99  4.77776  $    0.91  0.43608  $   1.46  

 
0.7000  $       2.19  

 
1.05%  $ 3.66   

1.75%  $ 6.58   
3.15%  $15.86  7.58875%  $ 40.66  19.45259% 

                  NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad, los porcentajes de la cuota fija para el año 2007 son del 19.75% y 1.59% sobre la base de la diferencia de 3 SMG. 
 

 
                                                            N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A         NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
 
 
PARA EL CALCULO DEL FASAR, SE TOMARÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE. 
 

1. MODIFICACION AL ARTICULO 168 FRACCION II a DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
2. MODIFICACION A LOS ARTICULOS 76 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
3. REFORMA Y ADICIONES AL ARTICULO 123 A, VI DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADOS (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO 

DE OBRA. 
Fecha de inicio   
Fecha de terminación  

Días del Periodo 
Concepto Mes Días 

Enero 1 31 
Febrero 2 28 
Marzo 3 31 
Abril 4 30 
Mayo 5 31 
Junio 6 30 
Julio 7 31 
Agosto 8 31 
Septiembre 9 30 
Octubre 10 31 
Noviembre 11 30 
Diciembre 12 31 
Tp = Días Realmente Pagados en el año 2005                                                                                            365 

Concepto Días no laborados 
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo) 
Domingo 52.00 
Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo) 
Días oficiales 4.00 
Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley del Seguro Social 
Vacaciones ( 365/365 )  ( 6 ) = 6.00 
Enfermedad no Profesional ( 3 )  ( 0.15 ) = 0.45 
Días no Laborables según Contrato Colectivo 
-Semana Santa: 5,6 y 7 de abril 3.00 
-Día Santa Cruz: 3 de mayo 1.00 
-Días de Muertos: 1° de Noviembre 1.00 
Condiciones Climatológicas (Lluvias y otros) Según Reglamento 
Interno de Seguridad en el Trabajo / Ley Federal del Trabajo 

 
3.85 

Días no Laborados en el año 2005 73.30 
Tp = Días Realmente Pagados 

TI= Días Realmente Pagados – Días no laborados al año  

365.00 
365 – 73.30              =        1.251286 

____________________   _____________________________ 
N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A    NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 



 
 
 

  
   

 

INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
OBRA  LICITACIÓN  

FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN  

 
Clave Categoría 

a 
Salario 
Diario  

Nominal 
(SDN) 

c 
Aguinaldo 

 
(a x 4.11% ) 

b 
Prima  

Vacacional 

(a x 0.411%) 

d 
Salario 
Diario 

Integrado 
(a + b + c) 

e 
Cargo 

Patronal 
I.M.S.S. 

 

f 
Guarderías 

 
(d x 1%) 

g 
Retiro 

(S.A.R.) 
(d x 2%) 

h 
Infonavit 

 
(d x5%) 

i 
Suma 

(d+e+f+g+h) 

 
Ps 

( i / a) -1 

 
Factor 
(TP/TI) 

 
Factor de Salario 

Real 
Fsr=Ps(Tp/TI)+(Tp/TI) 

 
Salario Real 

 
SDN x FSR 

1 Peón 
 $ 142.86   $      5.87   $         0.59   $   149.32   $     31.25   $        1.49  $       2.99   $     7.47   $ 192.51 0.347569 

                        
1.251286 1.686195  $      240.89  

2 Ayudante General 

 $ 157.14   $        6.46  

 $        0.65  

 $   164.24  
 $      
33.57   $        1.64  

                  
$        
3.28   $     8.21   $ 210.02  0.342485 

                        
1.251286 

1.679832  $      263.97 
3 Cadenero 

 $ 157.14  
 $           
6.46   $        0.65   $   164.24  

 $      
33.57   $        1.64  

                    
$        
3.28   $     8.21   $ 210.02  0.342485 

                        
1.251286 

1.679832  $      263.97 
4 Operador Equipo Menor 

 $ 157.14  
 $           
6.46   $       0.65   $   164.24  

 $      
33.57   $        1.64  

                       
$        
3.28   $     8.21   $ 210.02  0.342485 

                        
1.251286 

1.679832  $      263.97 
5 Estadalero 

 $ 157.14  
 $           
6.46   $       0.65   $   164.24  

 $      
33.57   $        1.64  

                      
$        
3.28   $     8.21   $ 210.02  0.342485 

                        
1.251286 

1.679832  $      263.97 
6 Velador 

 $ 164.29  
 $           
6.75   $       0.68   $   171.72  

 $      
34.76   $        1.72  

                    
$        
3.43   $     8.59   $ 219.34  0.340387 

                        
1.251286 

1.677207  $      275.55 
7 Bodeguero 

 $ 178.57  
 $           
7.34   $       0.73   $  186.64  

 $      
37.12   $        1.87  

                    
$        
3.73   $     9.33   $ 237.97  0.336699 

                        
1.251286 

1.672585  $      298.67  
8 Ayudante de Montador o 

Soldador 
 $ 185.71  

 $           
7.63   $      0.76   $  194.11  

 $      
38.36   $        1.94  

                     
$        
3.88   $     9.71   $ 247.29  0.335068 

                        
1.251286 

1.670552  $      310.24  
9 Pintor 

 $ 192.86  
 $           
7.93   $       0.79   $  201.58  

 $      
39.48   $        2.02  

 $        
4.03   $    10.08   $ 256.61  0.333556 

                        
1.251286 1.668660  $      321.82  

10 Jardinero 
 $ 192.86  

 $           
7.93   $      0.79   $  201.58  

 $      
39.48   $        2.02  

 $        
4.03   $    10.08   $ 256.61  0.333556 

                        
1.251286 1.668660  $      321.82  

11 Operador Equipo 
Intermedio  $ 200.00  

 $           
8.22   $        0.82   $  209.04  

 $      
40.66   $        2.09  

 $        
4.18   $    10.45   $ 265.93  0.332154 

                        
1.251286 1.666905  $      333.38  

                  N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A               NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE 
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E-5  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE 
LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN. 
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SE ANEXA EJEMPLO 
 

 
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

OBRA: 
 
 

No. DE LICITACIÓN:  
FECHA DE INICIO: 
FECHA DE TERMINACION: 

MÁQUINA: Revolvedora de un saco REFERENCIA:  
MARCA:  FECHA:   
MODELO:  CLAVE:  
EMPRESA:  FORMULO:  Hoja 1 de __ 

DATOS GENERALES 
Vm = Valor de mercado (con llantas) $  Ponom = Potencia nominal H.P. 
Pn = Valor de llantas   Tipo de combustible   
Vm = Valor de mercado (sin llantas)   Pc = Precio combustible /litro 
Vr = Valor de rescate      Fo = Factor de operación   
i = Tasa de interés  /año Cc = Capacidad de cárter litros 
s = Prima de seguros  /año Tc = Tiempo entre cambio de aceite horas 
Ko = Factor de mantenimiento   Fl = Factor de lubricante /litro 
Ve = Vida económica     Horas Pa = Precio de aceite /litro 
Hea = Horas efectivas trabajadas por 
año 

 Horas 
Vn = Vida económica de llantas horas 

   Cco= Coeficiente de combustible /litro 
 

COSTOS FIJOS 
  OPERACIÓN RESERVA 
  (ACTIVO) (INACTIVO) 
Depreciación D = ( Vm - Vr ) /  Ve $2.69 $0.40 
Inversión Im = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) i $0.59 $0.59 
Seguro Sm = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) s $0.10 $0.10 
Mantenimiento M = Ko x D $2.42 $0.00 
 SUBTOTAL $ $5.80 $1.09 

    
COSTOS POR CONSUMOS 

Combustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc  
Lubricantes Lb = [(FI x Ponom x Fo) + (Cc / Tc)] * Pa  
Llantas N = Pn / Vn  
 SUBTOTAL $  

 
COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN 

  Turno   
  Turno   
SUMA de So  $                                    -       
Operación =  Po = Sr / Ht    
  SUBTOTAL $ SUBTOTAL $  

 
COSTO DIRECTO HORA MÁQUINA 

 OPERACIÓN RESERVA 
 (ACTIVO) (INACTIVO) 

    
N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A  NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE 
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E-6  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE
   LOS COSTOS INDIRECTOS. 
 
 
 
 
SE ANEXA EJEMPLO 
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ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
No.   ADMON 

CENTRAL 
ADMON DE 

OBRA 
1.-   HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.   
     
1.1  PERSONAL DIRECTIVO  30.00 0.00 
1.2  PERSONAL TÉCNICO  80.00 280.00 
1.3  PERSONAL ADMINISTRATIVO  20.00 120.00 

1.4 
 CUOTA PATRIMONIAL DEL SEGURO SOCIAL E 

INFONAVIT; PARA REMUNERACIONES PAGADAS EN LOS 
INCSOS 1.1 A 1.3 

  29.40     90.50 
 

1.5 
 PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS 
INCISOS 1.1 A 1.3 

38.70 119.00 

1.6  PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL   

1.7 
 LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE 

CONTRATOS, PARA PERSONAL ENUNCIADO EN LOS 
INCISOS 1.1 A 1.3  

2.00 2.00 

     
2.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS   
     
2.1  EDIFICIOS Y LOCALES;   10.00 30.00 
2.2  LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA; 0.00 0.00 
2.3  BODEGAS  0.00 12.00 
2.4  INSTALACIONES GENERALES; 0.00 4.00 
2.5  EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 20.00 6.00 
2.6  DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS   67.50 135.00 
2.7  CAMPAMENTOS     0.00 0.00 
     
3.- SERVICIOS   
     
3.1  CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y 

LABORATORIOS   10.00 0.00 

3.2  ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 12.00 
     
4.- FLETES Y ACARREOS   
     
4.1  DE CAMPAMENTO 0.00 0.00 
4.2  DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0.00 5.00 
4.3  DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES Y 0.00 0.00 
4.4  MOBILIARIO   
     

_______________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
 

No.   ADMON 
CENTRAL 

ADMON DE 
OBRA 

5.- GASTOS DE OFICINA   
     
5.1  PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO  2.00 3.00 
5.2  CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO, 5.62 3.00 
5.3  EQUIPO DE COMPUTACION 24.00 8.00 
5.4  SITUACION DE FONDOS; 0.00 0.00 
5.5  COPIAS Y DUPLICADOS  1.20 1.20 
5.6  LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y 4.00 3.50 
5.7  GASTOS DE LICITACION 15.00 0.00 
     
6.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO; 6.00 0.00 
     
7.-  SEGURIDAD E HIGIENE 0.00 0.00 
     

8.- 
 IMPREVISTOS (ARTÍCULO 180 DE REGLAMENTO DE LA 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS). 

  

     
9.- SEGURO Y FIANZAS; Y    10.00 0.00 
     
10.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES 

TRABAJOS:   
     
10.1  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE 

ACCESO; 0.00 15.00 

10.2  MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y 0.00 5.00 
10.3  CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES  0.00 0.00 
    a.   DE CAMPAMENTOS 0.00 5.00 
    b.   DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0.00 5.00 
    c.   DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 0.00 0.00 
     
  SUMAS 395.42 865.70 
     
  ADMINISTRACIÓN CENTRAL/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA 

395.42/9,000.00 = 4.39 %   
     
  ADMINISTRACIÓN DE OBRA/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA 

865.70/9,000.00 = 9.62 %     
     
     

____________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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E-7  ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL 

COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 
 
 
 
 
SE ANEXA EJEMPLO 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (EJEMPLO) 
OBRA LICITACIÓN 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

  
      CONCEPTO 

          
MES/ 
QNA.             TOTAL 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
A  Avance mensual programado 141.94 153.01 143.01 162.2 196.56 274.41 246.02 198.71 123.01 66.24     1705.11 
B Avance mensual programado acumulado. 141.94 294.95 437.96 600.16 796.72 1071.1 1317.15 1515.9 1638.9 1705.1       
C anticipo  0                         
D Estimación mensual pagada     141.94 153.01 143.01 162.2 196.56 274.41 246.02 198.71 123 66.24 1705.11 
E Amortización anticipo                           
F Secretaria de la Función Pública 0.5%(-0.005*)     -0.71 -0.77 -0.72 -0.81 -0.98 -1.37 -1.23 -0.99 -0.62 -0.33 -8.53 
G Total ingresos (C+D+E+F)     141.23 152.24 142.29 161.39 195.58 273.04 244.79 197.72 122.39 65.91 1696.58 
I Total egresos (C.D. + IND.) 140.69 151.67 141.76 160.78 194.84 272.00 243.86 196.97 121.93 65.66 0.00 0.00 1690.15 

J Flujo neto (G-I) 
-

140.69 -151.67 -0.53 -8.53 -52.54 
-

110.61 -48.28 76.07 122.86 132.06 122.39 65.91   

K Flujo neto acumulado 
-

140.69 -292.36 
-

292.89 
-

301.42 -353.96 
-

464.57 -512.86 
-

436.79 
-

313.93 
-

181.87 -59.48 6.43   

L 
Gasto financiero (tasa de interés propuesta) + puntos =8.5% / 
12meses 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071   

M gastos financieros (K*L) -1.00 -2.07 -2.07 -2.14 -2.51 -3.29 -3.63 -3.09 -2.22 -1.29 -0.42 0.05 -23.69 

  
 
COSTO FINANCIERO FINAL  = 
 

Gasto Financiero                         = 

 
$23.69 

 

 = 1.4016 %        

   Costo Directo + Indirectos  $1,690.15          
                              

NOTA 1:                                                                                                                                                              NOTA 2: 
La tasa de interés será la que elija el concursante, debiendo anexar copia del indicador económico y la fecha que tomo como referencia.             El costo por financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma del costo Directo y del costo indirecto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          C.F. = Gasto Financiero/(Costo Directo más Indirectos) 
 

                         NOMBRE DE LA EMPRESA                              NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

                
 



 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL CARGO POR 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL 
PARTICIPANTE. 

 
 
 
 
 
 
SE ANEXA FORMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

  

EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 

Fecha 

 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 

 

  

En relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-

19-2023 para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, 

mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y 

Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por 

este conducto manifiesto a usted que la utilidad propuesta será de: ________ %, la cual tiene considerada 

las deducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la 

utilidad de la empresa, de conformidad con el artículo 219 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
E-9  MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA 

DETERMINACIÓN DE CARGOS 
ADICIONALES. 

 
 
 
 
 
 
 
SE ANEXA FORMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

  

EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE 
 
 
 

FECHA 
 
 
 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 
PRESENTE 
 
 
 
Con relación al PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-

N-19-2023 para la contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, 

mantenimiento y adecuación en el Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y 

Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por 

este conducto manifiesto a usted, a nombre de mi representada que los cargos adicionales para la 

presente licitación serán de: _________%, los cuales corresponden al servicio de inspección, 

vigilancia y control que realiza la Secretaría de la Función Pública. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

__________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

DEL REPRESENTAE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS 
UNITARIOS BÁSICOS 
 
 
FORMATO LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
E-11  PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS, EN PERIODOS 
QUINCENALES, INDICANDO LAS 
FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE CADA 
ACTIVIDAD PROGRAMADA. 

 
(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO LIBRE



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-12 PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADOS, EN PERIODOS 
QUINCENALES, DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE, INDICANDO LAS FECHAS 
DE INICIO Y TÉRMINO DE CADA UNO DE 
ELLOS. 

 
 
 
 
 
 
SE ANEXA FORMATO 
 
 
 



 
 
 

  

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO  
OBRA: LICITACIÓN No.  

FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINO  HOJA     DE 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

MES/QNA. IMPORTE 
TOTAL 1 2 3 4 5 

NTABL013 TABLAROCA DE 13 MM M2     1,481.00   $  16,291.00   $16,291.00     $  32,582.00 
           

NPOST020 POSTE ESTRUCTURAL 920 
CAL.20 M     1,241.00   $    9,169.00   $  2,000.00     $  11,169.00 

            
NCANA022 CANAL DE AMARRE CAL. 22 M        438.00   $         7.00   $   2,566.00   $     500.00     $    3,066.00 
           
NPAST001 PASTA REDIMIX KG 1,992.09 $         4.50 $   8,964.40     $    8,964.40 
           
NCINT001 CINTA M         43.80   $         0.20  $          8.76     $          8.76 
           
NTORN001 TORNILLO DE 1" MILL         16.06   $       30.00  $     481.80     $       481.80 
           
NTAQU001 TAQUETE DE FIBRA PZA     1,533.00   $         0.15  $    229.95     $       229.95 
           
NCANE001 CANES DE MADERA 2" x 2" PZA        182.50   $       17.00  $  3,102.50     $    3,102.50 
           

MONTO MENSUAL PARCIAL $     40,813.41 $     18,791.00    
$  59,604.41 MONTO MENSUAL ACUMULADO $     40,813.41 $     59,604.41    

Notas para el llenado de la presente forma: 
1)  Se deberán enlistar los materiales significativos para la ejecución de la obra.                                                   5)  En la última hoja anotar el importe mensual y total. 
2)  La descripción del material deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón.                                        6)  Anotar unidades convencionales. 
3)  No dejar renglones en blanco.                                                                                                                             7)  Anotar sólo volúmenes requeridos 
4)  Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total  (Pág. 1 de __) 

__________________________                                          _______________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA         NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-13 PROGRAMA DE EROGACIONES 
CALENDARIZADO, EN PERIODOS 
QUINCENALES, DE MANO DE OBRA, 
INDICANDO LAS FECHAS DE INICIO Y 
TÉRMINO DE CADA CATEGORÍA. 

 
 
 
 
SE ANEXA EJEMPLO 
 
 



 
 
 

  

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE. 

 
OBRA: LICITACIÓN NO.  

FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINO  HOJA     DE 

 

CLAVE CATEGORÍA 
UNIDAD 

CANTIDAD 
COSTO 

POR 
JORNAL 

MES/QNA. IMPORTE 
TOTAL 1 2 3 4 5 

MOTABL001 OFICIAL TABLAROQUERO JOR          78.00   $      221.25   $9,513.75   $    7,743.75     $         17,257.50 
           

MOELEC001 OFICIAL ELÉCTRICO JOR          25.00   $      221.25   $2,433.75   $    3,097.50     $           5,531.25 
           

MOCARP002 OFICIAL CARPINTERO JOR          26.00   $      221.25   $2,876.25   $    2,876.25     $          5,752.50 
           

MOALUM001 OFICIAL ALUMINERO JOR          20.00   $      221.25   $    4,425.00    $          4,425.00 

       
 

    

MOAYUD001 AYUDANTE GENERAL JOR       216.00   $      135.00   $9,045.00   $ 20,115.00     $        29,160.00 
           

MOCABO00
1 CABO JOR          10.22   $      337.50   $1,920.38   $    1,528.88     $          3,449.25 

           

MONTO MENSUAL PROGRAMADO     $25,789.13                  
$39,786.38  

   

$      65,575.50 
MONTO MENSUAL ACUMULADO               

$25,789.13  
                 

$65,575.50  
   

 
________________________                                          _______________________ 
 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A                                                   NOMBRE Y FIRMA  DEL REPRESENTANTE 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
E-14 PROGRAMA DE EROGACIONES 

CALENDARIZADO, EN PERIODOS 
QUINCENALES, DE UTILIZACION DEL 
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 

SUPERVISION, ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
 
 
 
SE ANEXA EJEMPLO 

 
 



 

 

 
 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, A COSTO DIRECTO, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL 
PERSONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

LOS TRABAJOS. 
 
OBRA: 

LICITACIÓN NO.  

FECHA DE INICIO  

FECHA DE TERMINO  HOJA     DE 
 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO 
MES/QNA. 

MES/QNA. IMPORTE 
TOTAL 1 2 3 4 5 

SUPERINTENDENTE MES 1.55   $      12,000.00   $10,680.00   $    7,920.00     $         18,600.00 
          

RESIDENTE DE OBRA MES 1.55  $       9,000.00   $8,010.00   $    5940.00     $         13,950.00 
          

AUXILIAR DE RESIDENTE MES 1.55  $       7,000.00  $6,230.00   $    4,620.00     $         10,850.00 
          

BODEGUERO MES 1.55  $        5,000.00 $ 4,450.00 $   3,300.00    $          7,750.00 
          
          

MONTO MENSUAL PROGRAMADO     $29,370.00  $21,780.00     
$      51,150.00 MONTO MENSUAL ACUMULADO    $29,370.00 $51,150.00     

 
 
 
__________________________                                          _______________________ 
 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A                                                   NOMBRE Y FIRMA 
                    DEL REPRESENTANTE 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-15  PROGRAMAS DE EROGACIONES 
CALENDARIZADOS, EN PERIODOS 

QUINCENALES, DE UTILIZACION DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE ANEXA FORMATO 
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 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE 
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR 

LA CONVOCANTE 
OBRA  LICITACIÓN  

FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN  

 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 
COSTO 

 
HORARIO 

  MES/QNA.   IMPORTE 
TOTAL 1 2 3 4 5 

 PRELIMINARES          

01 Excavación          

           

 Tractor Komatsu D53a-17 HORA 87 $ 360.59 $ 22,356.58 $ 9,014.75    $31,371.33 
           
 Cargador CAT 926E HORA 74 $ 212.44 $ 4,886.12 $ 10,834.44    $ 15,720.56 
           

02 CIMENTACION          
           
 Tractor Komatsu D53a-17 HORA 79 $ 360.59  $ 3,245.31 $ 11,538.88 $ 11,538.88 $ 2,163.54 $ 28,486.61 
           
 Motoconformadora CAT 14-G HORA 59 $ 457.03  $ 3,199.21 $ 10,054.66 $ 10,054.66 $ 2,742.18 $ 26,050.71 
           
 Compactador Dinapac CA25D HORA 38 $ 251.55    $ 4,527.90 $ 5,031.00 $ 9,288.90 
           
           
 MONTO MENSUAL PROGRAMADO   $ 24,242.70 $ 26,293.71     
 MONTO MENSUAL ACUMULADO   $ 24,242.70 $ 50,536.41     

   _________________________________                                                                                                                                                     _____________________________ 
 N O M B R E   D E   L A   E M P R E S A                                                                NOMBRE Y FIRMA 

                                                DEL REPRESENTANTE 
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Anexo E-16 
 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LO-48- E00-048E00994-N-19-2023 para la 
contratación de los Trabajos complementarios segunda etapa de conservación, mantenimiento y adecuación en el 
Museo de Arte Moderno ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Gandhi S/N, Colonia Bosque de Chapultepec, 
C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE  
INTEGRAN LA PROPUESTA 

 
DOCUMENTOS QUE CONTIENE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN ENTREGADO 

A 
Escrito en el que manifieste el domicilio, donde recibirán toda clase de 
notificaciones que resulten, en su caso, de los contratos y convenios que 
celebren de conformidad con la Ley y el Reglamento. Escrito, en papel 
membretado, en el que señalen correo electrónico del Licitante, para recibir 
comunicados, incluyendo el del fallo 

 

B Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 

 

C 

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no 
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 
78 de la Ley; y no encontrarse inhabilitados por la Secretaría de la Función 
Pública en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

D 
Escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública en los 
términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

E 

Copia simple de la declaración anual o estados de situación financiera, 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022, en el caso 
que el licitante presente estados de situación financiera, éste deberá estar 
debidamente firmado por el licitante y por el contador público que los 
respalda, debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula 
profesional, así como la constancia de inscripción en el registro de 
contadores públicos ante la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

 

 Opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido 
por el Sistema de Administración Tributaria. 

 

 Opinión favorable ante el IMSS del cumplimiento de sus obligaciones en 
esta materia. 

 

 Constancia favorable de situación fiscal en materia de aportaciones y 
amortizaciones patronales ante el INFONAVIT. 

 



 

 

 

114 

 
 
 
 

F Escrito original en hoja membretada, mediante el cual manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
suscribir la presente licitación 

 

G 
En el caso de los interesados que decidan agruparse para presentar una 
proposición, todas las personas que firmen el convenio de participación 
conjunta deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en 
el numeral 4.6, según corresponda, además de entregar el convenio al que 
se refiere el artículo 47 del Reglamento. 

 

H 

Declaración de integridad, mediante la cual los Licitantes manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona 
se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del 
INBAL, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes. Se anexa formato. 

 

I 

Escrito, bajo protesta de decir verdad, que los estudios planes o programas 
que, en su caso, realizamos previamente, incluyen supuestos, 
especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos 
reales de la obra a ejecutar, así como que, hemos considerados costos 
estimados apegados a las condiciones de mercado. En caso de no 
encontrarse en este supuesto, deberán manifestar que NO APLICA. 

 

J 

Escrito mediante el cual manifiesten que en su planta laboral cuenta 
cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, 
cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hayan 
dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del 
contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo 
las altas mencionadas, a requerimiento del INBAL.  

 

K 

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de 
nacionalidad mexicana. Adicionalmente y con fundamento en el Artículo 9 de 
la Ley y artículo 12 del Reglamento, en caso de que el licitante acredite, 
mediante documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) a 
que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

L 
Escrito mediante el cual manifiesten que no tienen parentesco alguno, 
relaciones profesionales, laborales, de negocios, de sociedades con los 
servidores públicos involucrados en la presente licitación, lo anterior en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° fracciones XI y XII de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

M 

Manifestar por escrito, si dentro de la documentación que integra su 
proposición, se encuentra alguna información que pudiera considerarse 
como reservada o confidencial, para el efecto, deberá precisar los motivos 
y fundamentos de esta clasificación; caso contrario, en el mismo escrito 
deberá indicar que ningún, documento se encuentra dentro de este 
supuesto. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPOSICIÓN. 

N° DE ANEXO DESCRIPCIÓN ENTREGADO 

T-1 Las presentes bases deberán presentarse debidamente firmadas por el 
representante legal que suscribe la proposición 
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T-2 

Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus 
condiciones ambientales, así como el de haber asistido o no a la junta o 
juntas de aclaraciones que se celebraron y haber considerado las 
modificaciones que en su caso se hayan efectuado a la convocatoria a la 
licitación. Además, deberá manifestar estar conforme de ajustarse a las 
leyes y Reglamentos vigentes aplicables, a los términos de la convocatoria 
a la licitación y sus anexos. 

 

T-3 

Modelo de Contrato de Obra Pública Sobre la Base de Precios Unitarios. 
En este anexo el licitante deberá incluir la manifestación escrita de conocer 
el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus 
términos y anexos. Asimismo, deberá manifestar el pleno conocimiento de 
las penas convencionales, que en su caso se aplicarán, por concepto de 
atraso en el programa establecido. 

 

T-4 
Manifestación escrita del Licitante indicando que conoce los proyectos 
arquitectónicos, de ingenierías de los trabajos, normas y especificaciones 
detallados en el punto 1.9 de estas bases y que fueron tomados en 
consideración para la integración de su proposición. 

 

T-5 
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, en la que señale las 
partes de los trabajos que subcontratará (en caso de requerirse alguno de 
los indicados en el numeral 1.11), debiendo anexar la información que 
acredite la experiencia y capacidad técnica de la(s) persona(s) que 
subcontratará 

 

T-6 

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, 
modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos 
en el sitio de los trabajos conforme a los Programas presentados, 
tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin 
opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad, en caso de maquinaria y equipo propio 

 

T-7 
Relación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente a 
utilizar en los trabajos motivo de la presente licitación. El Licitante que 
proponga materiales de otra marca a la especificada, deberá anexar la ficha 
técnica el material propuesto, la cual deberá ser de la misma calidad 

 

T-8 
Descripción de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos, 
así como el procedimiento constructivo para la ejecución de los mismos, 
incluyendo el esquema estructural de la organización del personal técnico, 
el esquema estructural, se deberá elaborar preferentemente en forma de 
organigrama. 

 

 T-9 
Relación de la mano de obra (personal obrero indicando número y 
categoría), así como del personal profesional técnico, administrativo y de 
servicio que se encargará de la dirección, administración y ejecución de los 
trabajos; indicando la función y/o actividad específica que tendrá cada uno, 
durante la ejecución de los trabajos. 

 

T-10 
Documento mediante el cual el Licitante se comprometa a integrar cuando 
menos el 50% (cincuenta por ciento) del personal obrero (mano de obra) 
local en el lugar de ejecución de los trabajos.  

 

T-11 
Programa general de ejecución de los trabajos calendarizado por partidas 
y subpartidas, en forma quincenal, que refleje el porcentaje del avance en 
la ejecución de los trabajos. 

 

T-12 
Programa calendarizado de la utilización de la mano de obra, indicando por 
partidas y subpartidas, el número de jornales a utilizar por cada categoría, 
en forma quincenal. 
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T-13 
Programa calendarizado del suministro de materiales y equipos de 
instalación permanente, indicando por partidas y subpartidas la descripción 
y/o características, unidad y cantidad a suministrar, en forma quincenal. 

 

T-14 
Programa calendarizado de la utilización de la maquinaria y equipo de 
construcción indicando por partidas y subpartidas la cantidad de horas y/o 
usos por cada maquinaria y equipo, en forma quincenal 

 

T-15 

Currículum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del 
licitante, que serán responsables de la dirección, administración y 
ejecución de los trabajos, el superintendente de construcción que designe 
por escrito el contratista deberá acreditar haber participado en OBRAS 
similares al objeto de la presente licitación. 
Escrito y bajo protesta de decir verdad que el Superintendente de 
Construcción que designe el licitante, cuenta con su Firma Electrónica 
Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del 
contrato, objeto de la Presente licitación, en este mismo anexo, deberán 
integrar el cuadro resumen de la experiencia de los profesionales técnicos 
al servicio de licitante debidamente requisitado con los datos que ahí se 
solicitan y en especial el de realizar una breve descripción de los trabajos, 
mencionando claramente en que consistieron. 

 

T-16 
Los licitantes deberán comprobar con su currículum vitae (integrando en 
este mismo anexo el curriculum vitae del licitante) haber realizado tres 
obras similares de igual complejidad técnica al objeto de la presente 
licitación en los últimos cinco años. 

 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN. 

N° DE ANEXO DESCRIPCIÓN ENTREGADO 

E-1 

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios expresados con número y letra, 
importes por concepto, partidas, subpartidas e importe total de la 
proposición, más el impuesto al valor agregado, además presentara el 
resumen del importe por partida, subpartida y presupuesto total de los 
trabajos indicando el impuesto al valor agregado y total de la proposición. 
(Documento firmado por el representante legal y digitalizado).  
Los Licitantes deberán incluir en este anexo, el archivo electrónico que 
contenga el catálogo de conceptos en formato Excel. 

 

E-2 
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, 
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, de acuerdo con lo 
previsto en el capítulo sexto del Reglamento. (Documento firmado por el 
representante legal y digitalizado). 

 

E-3 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición,. 
(Explosión de insumos). 

 

E-4 

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (con factores,) 
conforme al REGLAMENTO, anexando el tabulador vigente utilizado de 
salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e 
integración de salarios, así como copia simple de la Cédula de 
Determinación de Cuotas para el Factor de Riesgo de Trabajo vigente, 
emitida por el IMSS. 

 

E-5 
Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y 
equipo de construcción, debiendo considerar éstos, como nuevos, debiendo 
anexar copia del indicador financiero utilizado para el cálculo de los costos 
horarios. 
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E-6 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, costos que estarán 
representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 
trabajo, se desglosarán los correspondientes a las administraciones de 
oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas de conformidad con el 
Capítulo Sexto Sección III del Reglamento. 

 

E-7 

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo Sexto Sección IV del Reglamento, cargo 
que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos 
directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán 
considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los 
trabajos, los pagos por estimaciones que recibirá y la tasa de interés que 
se aplique será  de acuerdo a los periodos solicitados los cuales deberán 
calcularse con base a un indicador económico específico (actualizado), 
debiendo incluir copia del mismo, el cual permanecerá constante durante la 
vigencia del contrato 

 

E-8 
Manifestación escrita del cargo por Utilidad propuesta por el Licitante, la 
cual se fijará mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, 
indirectos y de financiamiento de conformidad con el Capítulo Sexto 
Sección V del Reglamento. 

 

E-9 
Manifestación escrita de la Determinación de cargos adicionales. De 
conformidad con lo establecido en el Capítulo Sexto Sección VI del 
Reglamento. 

 

E-10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales y mano 
de obra que se requieran para la ejecución de los trabajos.  

E-11 
Programa general de ejecución de los trabajos, con sus erogaciones 
calendarizadas y cuantificadas, utilizando preferentemente diagramas de 
barras, en forma quincenal. (Documento firmado por el representante legal 
y digitalizado). 

 

E-12 
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización de 
materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades 
convencionales y volúmenes requeridos, en forma quincenal. (Documento 
firmado por el representante legal y digitalizado). 

 

E-13 
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización de 
mano de obra, para la ejecución de los trabajos, en forma quincenal. 
(Documento firmado por el representante legal y digitalizado) 

 

E-14 
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización del 
personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, supervisión, administración y ejecución de los trabajos, en forma 
quincenal. (Documento firmado por el representante legal y digitalizado). 

 

E-15 
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización de 
la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 
características, en forma quincenal. (Documento firmado por el 
representante legal y digitalizado). 

 

E-16 Constancia de recepción de documentos que integran la proposición 

 

 



Duración: 78 dias naturales
Trabajos:

Inicio Obra: 13 de octubre de 2023

Fin Obra: 29 de diciembre de 2023
Lugar: Ciudad de México

CODIGO DESCRIPCION COMPLETA UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO IMPORTE

MAM01

Suministro y colocación de soportes para vinil, a base de lámina de PVC espumado, densidad
homogénea, rígida y retardante al fuego, hasta 0.30 x0.30m. Con cantos redondeados, respondiendo
al diseño de identidad del Museo de Arte Moderno. Para colocación de vinil autoadherible y sujeción
con cinta doble cara Scotch Mount Extreme en cantidad suficiente para asegurar el montaje de la
pieza

PZA 50.0000

MAM02

Suministro y colocación de impresión en vinil adhesivo mate impresas en alta calidad, sobre, soportes
de lámina de pvc, ó muro de mármol, respondiendo al diseño de identidad del Museo de Arte
Moderno. Impresas en vinil autoadherible, impresa con técnica Ecosolvente. en Medidas de 280 x 100
cm. Incluye: Cortes, perfilados, colocación y sujeción.

PZA 4.0000

MAM03

Suministro y colocación de impresión en vinil adhesivo mate impresas en alta calidad, sobre, soportes
de lámina de pvc, ó muro de mármol, respondiendo al diseño de identidad del Museo de Arte
Moderno. Impresas en vinil autoadherible, impresa con técnica Ecosolvente. en Medidas de 180 x 100
cm. Incluye: Cortes, perfilados, colocación y sujeción.

PZA 4.0000

MAM04

Suministro y colocación de display de logotipo del Museo de Arte Moderno, en acrílico de 5mm en
corte láser (color por definir, por el personal del MAM), con Medidas 20 x 50 cm. El precio incluye,
trazo del logo, vectorizado del archivo, y transferencia BMP, para corte láser. Corte, despiece,
desperdicios, colocación de cinta de montaje 3M Scotch Mount Extreme, fijación en el lugar que
indique el personal del Museo. 

PZA 4.0000

MAM05

Suministro y colocación de Fichas para paquetería impresas y encapsuladas en acrílico de 3 mm.
Medidas 6 x 8 cm. Con una capa de Resina Epóxica al alto brillo, Incluye: Acrílico, corte y
dimensionado, boleado de aristas, impresión a color de alta calidad, bañado de resina Epóxica, pulido
y abrillantado de la ficha y lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 300.0000

MAM06

Suministro y colocación de estructura metálica, a base de tubular de 1 ½” x 1 ½” calibre 18, con 5
elementos tubulares de las especificaciones anteriores, dispuestos de manera vertical y 3 tubulares
colocados de manera horizontal. Colocación de Lámina 4.78 X 1.30, soldada a la estructura tubular,
soldado a una altura de 0.70 m. del piso, incluye la colocación de letrero sobre estructura metálica, en
corte de Vinyl, en tonos necesarios de acuerdo al diseño proporcionado por el personal del Museo con
medidas acorde a las dimensiones antes mencionadas de la lámina. Incluye, corte, soldadura 70/13,
desperdicios, perfilados, colocación de solución fosfatizante, para inhibir la corrosión, 2 capas de
Primario Comex, para esmalte alquidálico, de secado rápido, y 2 capas de Pintura de Esmalte Acrílico
Comex, o similar en calidad, el color será definido, por los requerimientos de la Dirección del Bosque
de Chapultepec.

PZA 1.0000

MAM07

Suministro y colocación de mampara de estructura metálica, a base de marco tubular de 2 ” calibre 18,
y lamina negra cal. 18, con medidas de 1.50 x 0.80 m. dos patas en forma de T, de tubular de
2”calibre 18, con una altura de 1.50 m. y pata ortogonal de 0.50 m. Soldadas al marco antes
mencionado; Incluye la colocación de letrero sobre estructura metálica, en corte de Vinyl, en tonos
necesarios de acuerdo al diseño proporcionado por el personal del Museo con medidas acorde a las
dimensiones antes mencionadas de la lámina. Incluye, corte, soldadura 70/13, desperdicios,
perfilados, colocación de solución fosfatizante, para inhibir la corrosión, 2 capas de Primario Comex,
para esmalte alquidálico, de secado rápido, y 2 capas de Pintura de Esmalte Acrílico Comex, o similar
en calidad, el color será definido, por los requerimientos de la Dirección del Bosque de Chapultepec.

PZA 8.0000

MAM08

Suministro y colocación de tapetes de personalizado, rizado de PVC de alta resistencia (tipo
espagueti), con medidas de 100 cm x 200 cm. Diseño proporcionado por el Museo de Arte moderno,
aristas y remates vulcanizados con PVC. Incluye: cortes, desperdicios, conversión de archivos para
impresión en BPM, fletes, acarreos, elevaciones y lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 10.0000

MAM09

Suministro y colocación de Tótem prisma rectangular con medidas terminadas de 1.70 m. x 0.20 x
0.20 m a base de estructura metálica tubular de 1 ½” Cal. 18. Interna, y recubierta de lámina negra cal. 
18 en las cuatro caras con medidas de 1.70 x 0.20 m. Ancladas a un muerto de concreto echo en obra
f´c=200 kg/cm2, con dimensiones de 0.40 x 0.40 x 0.40m. reforzado por 2 parrillas de acero de
refuerzo del No.2, en ambos sentidos y 4 espárragos de 3/8” para fijar a placa de acero de ½” con
medidas de 0.30 x 0.30, para soldar la estructura del Tótem. Incluye, armado, cimbrado, colado
vibrado, descimbra, limpieza, corte, soldadura 70/13, desperdicios, perfilados, colocación de solución
fosfatizante, para inhibir la corrosión, 2 capas de Primario Comex, para esmalte alquidálico, de secado
rápido, y 2 capas de Pintura de Esmalte Acrílico Comex, o similar en calidad, el color será definido, por
los requerimientos de la Dirección del Bosque de Chapultepec.

PZA 10.0000

MAM10

Suministro y colocación de lámina de acero negra cal. 18, con medidas de 0.17 x 0.17 m. con bastidor
de tubular cuadrado de ½” x ½”, Con señalética, a base de vinyl autoadherible, con diseño
proporcionado por el personal del Museo, Incluye, corte, soldadura 70/13, desperdicios, perfilados,
colocación de solución fosfatizante, para inhibir la corrosión, 2 capas de Primario Comex, para esmalte
alquidálico, de secado rápido, y 2 capas de Pintura de Esmalte Acrílico Comex, o similar en calidad, el
color será definido, por los requerimientos de la Dirección del Bosque de Chapultepec.

PZA 50.0000

MAM11

Suministro y colocación de Mampara tubular a base de marco rectangular de estructura metálica de
tubo de 2” para colocación de de lámina negra cal. 18 con dimensiones de 1.80 m. x 1.00, y dos
patas tubulares de tubo de 2”, con patas a base de placa de acero ½” soldada a los tubos de 2”m y 4
cartabones triangulares para ayudar a la rigidez de la la estructura Incluye, impresión en vinyl
autoadherible en las dimensiones de la lámina de la mampara con tinta uv, corte, armado, soldadura
70/13, desperdicios, perfilados, colocación de solución fosfatizante, para inhibir la corrosión, 2 capas
de Primario Comex, para esmalte alquidálico, de secado rápido, y 2 capas de Pintura de Esmalte
Acrílico Comex, o similar en calidad, el color será definido, por los requerimientos de la Dirección del
Bosque de Chapultepec.

PZA 2.0000

CATALOGO DE CONCEPTOS

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales 

Coordinación de Obra Publica y Mantenimiento
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MAM12

Suministro y colocación de letreros impresos en alta calidad (720 dpi) impresión en CMYK, sobre
lámina de estireno extruido calibre 118, para letreros interiores, con medidas de 0.30 x 0.30 m. con
cantos boleados por corte Router, el diseño de la iconografía es proporcionado por el personal del
Museo, colocados, dónde sea indicado por el Personal a cargo, con cinta doble cara Scotch 3M Mount
EXTREME y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 50.0000

MAM13

Suministro y colocación de letrero a base de lámina de acrílico de 6 mm con dimensiones de 0.30 x
0.40 m. y una pestaña termodoblada con dimensión de 0.10 m. para fijar a muro con cinta de montaje
doble cara 3M Scotch Mount Extreme. Incluye: Colocación de recorte de Vinyl autoadherible con
diseño proporcionado por el personal del Museo. Cortes, desperdicios, traslados, elevaciones,
sujeción y todo lo necesario para su correcta colocación.

PZA 50.0000

MAM14

Suministro y colocación de letrero banner tipo araña a base de estructura tubular de acero con pintura
horneada en acabado negro brillante, con medidas de 0.80 x 1.80 m. Con conector central y ganchos
de fijación de plástico de alta resistencia; con tensores reforzados de fibra de vidrio para la colocación
de elementos gráficos de medidas ligeramente inferiores a las nominales. Incluye: Lona de alta calidad
especial para tintas látex ó tela de arte impresa y/o tela sublimada. Impresión de alta calidad, diseño
proporcionado por el personal del museo. Cortes, impresión, traslados, fletes, elevaciones colocación,
fijación y todo lo necesario para su correcta colocación.

PZA 10.0000

MAM15

Suministro y colocación de recorte de vinyl autoadherible para indicaciones, en medidas de hasta 0.80
x 1.00 m. Para colocar en superficies planas, Los diseños serán proporcionados por el personal del
Museo, Incluye: trazos, cortes, colocación, limpiezas, desperdicios, fletes y todo lo necesario para su
colocación. 

PZA 10.0000

BODEGA DE PINTURA

MAM16

Suministro y colocación de ganchos de acero estructural laminado en caliente con la norma de calidad
ASTM-A36, galvanizado de 3/16" de espesor, para estiba, de obra patrimonial. Con un desarrollo de
0.15 m. de largo , Incluye: trazos, cortes, colocación, limpiezas, desperdicios, fletes y todo lo necesario
para su colocación. 

PZA 300.0000

MAM17

Suministro y colocación de ganchos de acero estructural laminado en caliente con la norma de calidad
ASTM-A36, galvanizado de 3/16" de espesor, para estiba, de obra patrimonial. Con un desarrollo de
0.10 m. de largo , Incluye: trazos, cortes, colocación, limpiezas, desperdicios, fletes y todo lo necesario
para su colocación. 

PZA 300.0000

MAM18

Suministro y colocación de escalera de seguridad con ruedas, sistema inclina y ruede con 4 escalones
de metal expandido de 24” de ancho, cuatro patas grandes de caucho para estabilidad. Se inclina para
desplazar la escalera en 2 ruedas, de polipropileno de 4” de diámetro, con ángulo de seguridad de 59º,
con capacidad de carga de 450 lbs, y 60” de altura. De la marca Unline o similar en calidad, incluye
fletes, armado, montado, elevaciones, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

MAM19

Suministro, fabricación y colocación de mesa plegable y corrediza, a base 2 de paneles rectangulares
de Perfil Tubular Rectangular 1 1/2 X 3 C-18 con medidas de 2.50 m. de largo x 0.50 m. de altura, con
un fijo en medio de perfil tubular 1 1/2 X 3 C-18, 3 marcos de 1.30 x 0.50 m. de altura a base de Perfil
Tubular Rectangular 1 1/2 X 3 C-18, unidos a los paneles mediante bisagras 6 metálicas, colocados
de manera equidistante en los paneles largos, con la finalidad de poderse plegar sobre si misma. Y
una tapa de lamina galvanizada cal 16, con ángulos de soporte para colocar y retirar, según se
requiera. Incluye: Diseño de la mesa, trazo, cortes, soldadura 70/13, desperdicios, perfilados,
colocación de solución fosfatizante, para inhibir la corrosión, 2 capas de Primario Comex, para esmalte
alquidálico, de secado rápido, y 2 capas de Pintura de Esmalte Acrílico Comex, o similar en calidad, el
color será definido en sitio. 

PZA 1.0000

MAM20

Suministro y colocacion de muro de tablaroca a dos caras con bastidor a base de canal y poste @ 61
cm, 6.35 cal. 22 para lojar tableros; juntas selladas con perfacintas y una capa de pasta REDIMIX
marca USG o siminlar, con una altura máxima de de hasta 4.00 mts, incluye: herramienta y equipo,
mano de obra, materiales, acarreo de material hasta sitio y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

M2 30.0000

MAM21

Puerta de Aluminio natural de 2" bolsa pesada Cuprum o similar en calidad, con antepecho fijo y doble
abatimiento, con bisagra hidráulica, de la marca Herralum, y cristal de 9 mm. Incluye: retiro de la
puerta de madera con recuperación, acarreos, fletes, cortes, desperdicios, cerradura para embutir, de
alta seguridad Phillips 550 o similar en calidad, ajustes, elevaciones y todo lo necesario para su
correcta ejecución 

PZA 1.0000

SISTEMA DE CCTV/EDIFICIO ANEXO

MAM22

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cámara IP FISHEYE 360grados 4k UNV
IPC868ER-VF18-B 1.8mm micrófono integrado ip66 con 10mts de alcance 6 vistas ultra265 bocina
LINEA SEREI PRO. Con detección e movimiento, rostros, objetos, conteo de personas, cruce de línea
virtual que alerta al sistema de CCTV. Colocada a una altura no mayor de 5 mts. Incluye: andamios,
Instalación, colocación, puesta en marcha y conexión a sistemas de grabación en el site. Acarreos,
fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. Colocación
en acceso de Bodega de Pintura

PZA 1.0000

MAM23

Suministro, colocación y puesta en marcha de cámara Domo PTZ IP de 4 Megapíxeles con 25X
Zoom, 100 mts IR con resistencia a la intemperie IP66 WDR de120 dB, de la marca UNIV o similar en
calidad colocada en Poste de hasta 12 mts. De altura. Incluye: Instalación, brazo para colocar en
punta de poste y sujetar la cámara, andamios, elevaciones, colocación, puesta en marcha y conexión
a sistemas de grabación en el site. Acarreos, fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

MAM24

Suministro y colocación e instalación de cable UTP categoría 6 BELDEN calibre 24AWG para
sistemas de CCTV. y canalización exterior de tubo galvanizado pared gruesa de 32 mm, con
conexiones roscadas, coples, derivaciones, curvas, y todo lo necesario para traer el cableado de
CCTV de la ubicación de las cámaras de Sala Gamboa al Site del Museo de Arte Moderno.
Instalación, colocación, puesta en marcha y conexión a sistemas de grabación en el site. Acarreos,
fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 305.0000

MAM25

Suministro, colocación y puesta en marcha de CAMARA IP DOMO ULTRA265 UNV IPC3535LB-
ADZK-G / de 8 Megapíxeles, con lente motorizado de 2.8mm-12mm, con micrófono integrado, cámara
analítica, con monitoreo DIA/NOCHE /WDR, de la marca UNV o similar en calidad, con soporte,
Incluye: Instalación, colocación, puesta en marcha y conexión a sistemas de grabación en el site.
Acarreos, fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

MAM26

Suministro, colocación y puesta en marcha de Switch 16 puertos PoE más un combo giga
ethernet/250 mts no administrable 10/100/1000 Mbps con PoE 802.3af/at de la marca UNIV o similar
en calidad, PZA 1.0000

TOTAL SEÑALETICA

TOTAL BODEGA DE PINTURA
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MAM27

Suministro colocación y puesta en marcha de grabador de 32 canales soporta hasta 4 discos de 10tb
con con 16 canales PoE con soporte dewarping/salida VGA Y HDMI/ETHERNET, 8 CANALES LPR.
Incluye: Instalación, colocación, puesta en marcha y conexión a sistemas de grabación en el site.
Acarreos, fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

MAM28

Suministro, colocación y puesta en marcha de Switch no administrable PoE de 8 puertos 10/100/1000
Mbps con PoE 802.3af/at de la marca UNIV o similar en calidad, Incluye: Instalación, colocación,
puesta en marcha y conexión a sistemas de grabación en el site. Acarreos, fletes, elevaciones,
fijaciones, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

MAM29

Suministro, colocación y puesta en marcha de cámara Domo PTZ IP de 4 Megapíxeles con 25X
Zoom, 100 mts IR con resistencia a la intemperie IP66 WDR de120 dB, de la marca UNIV o similar en
calidad colocada en Poste de hasta 12 mts. De altura. Incluye: Instalación, brazo para colocar en
punta de poste y sujetar la cámara, andamios, elevaciones, colocación, puesta en marcha y conexión
a sistemas de grabación en el site. Acarreos, fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

MAM30

Suministro y colocación de Monitores de hasta 40" pulgadas, para reconfiguración de sistema de
CCTV, en el Site del Museo de Arte Moderno, suministro y colocación de Cable HDMI 4K con filtros de
ferrita y cable tipo cordón de hasta 15.00 mts. De largo, suministro y colocación de soportes para
pantalla, para reconfiguración de sistema de monitoreo, desconexión de pantallas, y reconexión,
instalación, colocación, puesta en marcha y conexión a sistemas de grabación en el site. Acarreos,
fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

MAM31

Suministro y colocación e instalación de cable UTP categoría 5E BELDEN calibre 24AWG para
sistemas de CCTV. y canalización exterior de tubo galvanizado pared gruesa de 32 mm, con
conexiones roscadas, coples, derivaciones, curvas, y todo lo necesario para traer el cableado de
CCTV de la ubicación de las cámaras de Sala Gamboa al Site del Museo de Arte Moderno.
Instalación, colocación, puesta en marcha y conexión a sistemas de grabación en el site. Acarreos,
fletes, elevaciones, fijaciones, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ML 305.0000

MAM32

Reubicación de cámara existente, se baja de la punta de poste donde se encuentra, y se coloca en la
marquesina de la caseta de vigilancia, para ver el punto de acceso al estacionamiento Incluye:
andamios, desconexión, retiro, reubicación y conexión de la misma, puesta en marcha y conexión a
sistema existente, fijaciones, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.0000

ADMINISTRACION

MAM33

Sustitución de puerta y antepecho de madera, por Puerta de Aluminio natural de 3" bolsa pesada
Cuprum o similar en calidad, con antepecho y bisagra hidráulica, de la marca Herralum, y cristal de 9
mm. Incluye: retiro de la puerta de madera con recuperación, acarreos, fletes, cortes, desperdicios,
cerradura para embutir, de alta seguridad Phillips 550 o similar en calidad, ajustes, elevaciones y todo
lo necesario para su correcta ejecución

PZA 1.0000

CURADURIA

MAM34

Suministro y colocacion de muro de tablaroca a una cara con bastidor a base de canal y poste @ 61
cm, 6.35 cal. 22 para lojar tableros; juntas selladas con perfacintas y una capa de pasta REDIMIX
marca USG o siminlar, con una altura máxima de de hasta 3.00 mts, incluye: herramienta y equipo,
mano de obra, materiales, acarreo de material hasta sitio y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

M2 20.0000

MAM35

Sustitución de puerta y antepecho de madera, por Puerta de Aluminio natural de 2" bolsa pesada
Cuprum o similar en calidad, con antepecho fijo y doble abatimiento, con bisagra hidráulica, de la
marca Herralum, y cristal de 9 mm. Incluye: retiro de la puerta de madera con recuperación, acarreos,
fletes, cortes, desperdicios, cerradura para embutir, de alta seguridad Phillips 550 o similar en calidad,
ajustes, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución 

PZA 1.0000

MAM36

Sustitución de puerta y antepecho de madera, por puerta de cristal templado esmerilado de 10 mm de
espesor, con bisagra hidráulica, de la marca Herralum, y cristal de 10 mm. Incluye: retiro de la puerta
de madera sin recuperación, acarreos, fletes, cortes, desperdicios, Cerradura para puerta de vidrio
doble manija cilindro mariposa 1173 Herralum y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 1.0000

SISTEMA CONTRA INCENDIO

MAM37

Mantenimiento predictivo, preventivo ó correctivo para el sistema contra incendio del Museo, que
consiste en un Motor Brigs Straton de 18 hp a combustión, mantenimiento a la bomba Jockey de 1.5
c.p. y al sistema eléctrico El manteminiento debera incluir: Cambio de filtros y aceite multigrado, de alta
temperatura, cambio de filtros de combustible, cambio de bujías, la calibración de los interruptores de
presión de las bombas, así mismo se debera habiitar el sistema automático de arranque, y el paro del
mismo de manera escalonada. Revisión de las alarmas de tablero de ciontrol, cambio de selectores en
tablero de control de bombas, así como su verificación y mantenimiento del tableros., mantenimiento a
la bomba eléctrica de 10 hp Siemens. , consistente en cambio de baleros y sellos mecánicos, ajuste
de la flecha y calibrado, pruebas y puesta en funcionamiento. Limpiezas, desmontaje y lubricación de
válvulas, y sustitución según sea el caso. así como mano de obra especializada, desmontajes,
acarreos, fletes, mantenimientos arriba mencionados, herramientas, mano de obra y lo necesario para
la puesta a punto y funcionamiento del sistema.

MANT 1.0000

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

MAM38

Mantenimiento Preventivo a equipo chiller Carrier , que contempla el desincrustado de serpentines,
mantenimiento a motores de condensador, reapriete de tornillería, mantenimiento a contactores ó
cambio de se requiere, limpieza de tarjeta, mantenimiento a sistema de comunicación, reparación de
aislante térmico y pruebas de operación y falla

MANT 2.0000

MAM39

Mantenimiento Preventivo a equipo chiller Daikin , que contempla el desincrustado de serpentines,
mantenimiento a motores de condensador, reapriete de tornillería, mantenimiento a contactores ó
cambio de se requiere, limpieza de tarjeta, mantenimiento a sistema de comunicación, reparación de
aislante térmico y pruebas de operación y fallas

MANT 2.0000

MAM40

Mantenimiento a equipo de bombeo de agua helada el cual contempla, mantenimiento a motores,
cambio de rodamientos si se requiere, cambio de sello mecanico, ajuste de valvulas de regulación,
mantenimiento a contactores y cambio si se requiere, mantenimiento a tablero de control y
comunicación, pruebas de operación

MANT 1.0000

TOTAL SISTEMA CONTRA INCENDIO

TOTAL CCTV 

TOTAL ADMINISTRACIÓN

TOTAL CURADURÍA
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MAM41
Servicio de mantenimiento a sistema de aislamiento térmico y laminado de los cabezales de agua
helada MANT 1.0000

MAM42
Mantenimiento a los evaporadores (36 equipos) de las salas, realizando limpieza, sanitización,
pruebas de hermeticidad, checar fugas y revisar termostatos MANT 1.0000

MAM43
Cambios de Filtros de Aire para sistemas de F&C (36 equipos), para mantener flujos y reducir paso de
partículas suspendidas a las salas de exhibición, en ese servicio se contempla la evaluación d en la
ductería

MANT 1.0000

MAM44
Servicio de nivelación de carga de gas refrigerante del equipo Carrier y reparación de fugas de los 2
sistemas en el chiller Carrier MANT 1.0000

MAM45
Cambio de sistemas de filtros del sistema de refrigeración en el chiller Carrier

MANT 1.0000

MAM46
Servicio de nivelación de carga de gas refrigerante del equipo Carrier y reparación de fugas de los 2
sistemas en el chiller Daikin MANT 2.0000

MAM47
Cambio de sistemas de filtros del sistema de refrigeración en el chiller Daikin

MANT 2.0000

MAM48
Servicio de reparación de Compresor Crley con fuga en cabeza, no incluye cambio de sistema de
compresión ó rotores que se encuentren dañados MANT 1.0000

MAM49

Mantenimiento a UMA´S de las sala Gamboa´S, realizando limpieza, sanitización, pruebas de
hermeticidad, checar fugas y revisar termostatos, ajuste de sistema de trasmisión, mantenimiento a
motor cambiando rodamientos si se requiere y banda (4 UMAS) MANT 1.0000

MAM50

Mantenimiento a Unidad Condensadora para dar servicio a UMA´S de las sala Gamboa´S, realizando
limpieza, desincrustación , pruebas de hermeticidad, checar fugas y revisión de presostatos , ajuste de
ventiladores, mantenimiento a motor cambiando rodamientos si se requiere y banda (4 UMAS) MANT 1.0000

MAM51
Mantenimientos correctivos a unidades condensadoras de la sala gamboa cambiando sensores de
presión, motores y carga de gas MANT 1.0000

ELEVADOR SALA GAMBOA

MAM52

Sistema de automatización para puertas de elevador para personas con capacidades diferentes, en al
acceso de Niños Héroes, a la sala Gamboa, del Museo de Arte Moderno. Elevador de plataforma. El
sistema incluye, automatización para elevación de barrera, para acceso a rampa del elevador,
apertura automática de puerta para el acceso de la rampa del elevador, cierre automático de puerta de
rampa del elevador, previo al accionamiento del elevador, así como la apertura automática de la
puerta de cristal templado de la Planta Alta del Edificio Gamboa, toda vez, que la rampa del elevador
llegue a la zona destinada para el descenso y posterior acceso al edificio. Incluye sistemas remotos,
controles, automáticos, sensores de presencia, calibraciones, puesta a punto, pruebas, y
capacitaciones al personal encargado de operar el sistema del Museo de Arte Moderno, así como todo 
lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.

SIS 1.0000

MAM53

Sistema de energía de respaldo para elevador para personas con capacidades diferentes, en al
acceso de Niños Héroes, a la sala Gamboa, del Museo de Arte Moderno. Elevador de plataforma. El
sistema incluye: el suministro, instalación y puesta en marcha de un generador a gasolina trifásico,
para evento de desbloqueo de elevador de discapacitados en el momento de la falla eléctrica del
suministro corriente con su consecuente bypass, para el encendido automático del generador, tubería
con tubo Conduit galvanizado pared gruesa, cableado con cable CONDUMEX o del No. 10 en colores
diferentes, siguiendo la reglamentación, tablero general instalado, con protección de herrería para
evitar cualquier acto vandálico, instalación, mano de obra especializada, puesta en marcha así cómo
sistemas remotos, controles, automáticos, sensores de presencia, calibraciones, puesta a punto,
pruebas, y capacitaciones al personal encargado de operar el sistema del Museo de Arte Moderno, así
como todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.

SIS 1.0000

IMPERMEABILIZACION SALA GAMBOA

MAM54

Retiro de impermeabilizante prefabricado en mal estado en azotea mediante el uso de pala, espátula o
cuña. Incluye: acarreo de materiales dentro y fuera del inmueble, retiro del escombro y sobrantes de
material hasta el sitio de acopio temporal designado por el residente de obra, cordón de yute o rafia
para amarrar el manto retirado, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M2 600.0000

MAM55

Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado de asfalto modificado con poliolefinas
termoplásticas (TPO) con refuerzo central de 250 grs/m2 de fibras de poliéster, en color terracota con
acabado de gravilla, de 4 mm de espesor, marca ITUM PG40, adherido al sustrato por termofusión,
con traslapes transversales de 15 cm y longitudinales de 10 cm, y remates en pretiles hasta una altura
indicada por el residente de obra, previa limpieza de la superficie, eliminando polvos, grasas u otros
materiales mal adheridos, con aplicación de primario asfáltico base agua diluido a razón de 1:4 y
reparación de puntos críticos (fisuras, grietas, coladeras, bases de tuberías y tinacos, antenas, entre
otros) rellenándolas con CEMENTO ASFÁLTICO PERMALASTIK. Productos de la marca AL-KOAT, o
similar de mejor calidad. Incluye: acarreos dentro y fuera del inmueble, retiro de escombro y sobrantes
de material hasta el sitio de acopio temporal designado por el residente, materiales, mano de obra,
herramienta y equipo. 

M2 600.0000

MAM56

Acarreo en camiode 7 m3 de material producto de demolición, desmantelamientos, retiros de
membranas, desperdicios y limpiezas, fuera de la obra hasta zona de tiro autorizada. Tránsito en zona
urbana. Medido compacto. Incluye: carga manual, lona de protección en la caja, descarga, permisos y
pago de derecho en tiradero. P.U.O.T.

M3 18.0000

EDIFICIO PRINCIPAL Y EDIFICIO ANEXO

MAM57

Trabajos de mantenimiento al sistema de impermeabilización prefabricado existente, mediante
aplicación de impermeabilizante elastoméricó de dispersión acuosa, formulado a base de resinas
sintéticas y pigmentos minerales, y que es acorde con el material asfáltico existente, ACRILICO
ELASTOMÉRICO de la marca IMPERQUIMIA o similar en calidad intercalando una malla de refuerzo
de poliéster de 65 grs/m2, reforzada con hilos entretejidos, marca ELASTON refuerzo doble 65, con
traslapes transversales de 15 cm y longitudinales de 10 cm, y remates en pretiles hasta una altura
indicada por el residente de obra, previa limpieza de la superficie, eliminando polvos, grasas u otros
materiales mal adheridos, previo vulcanizado de todos los traslapes y perímetros que se encuentren
abiertos o en mal estado, del sistema prefabricado existente Incluye: acarreos dentro y fuera del
inmueble, retiro de escombro y sobrantes de material hasta el sitio de acopio temporal designado por
el residente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. 

M2 2,200.0000

TOTAL ELEVADOR

TOTAL SISTEMA  AIRE ACONDICIONADO
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