

# INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

**No. SOPYM-OP-INN-040-11**

**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO  
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MORELIA "MIGUEL  
BERNAL JIMÉNEZ"**

## **1. Índice.**

### **1. Índice**

- 1.1 Glosario de términos y definición de conceptos**
- 2. Entidad convocante**
- 3. Requisitos para participar**
- 4. Impedimento para participar**
- 5. Calendario de actos**
  - 5.1 Fecha, hora y lugar para la visita al sitio de realización de los trabajos**
  - 5.2 Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de invitación**
  - 5.3 Fecha, hora y lugar del acto de presentación y apertura de las proposiciones**
  - 5.4 Comunicación del fallo, firma de contrato y cumplimiento de obligaciones**
    - 5.4.1 Comunicación del Fallo**
    - 5.4.2 Firma de Contrato**
    - 5.4.3 Manifestación de cumplimiento de obligaciones fiscales**
    - 5.4.4 Manifestación sobre la contratación de extranjeros, su calidad y características migratorias**
    - 5.4.5 Condiciones de Seguridad**
- 6. Origen de los recursos**
- 7. Idioma**
- 8. Moneda**
- 9. No negociación de las bases**
- 10. Descripción de la obra**
- 11. Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio de los mismos**
- 12. Parte de los trabajos que podrán subcontratarse**
- 13. Ajuste de costos**
- 14. Porcentajes, forma y términos del anticipo**
- 15. De las garantías**
  - 15.1 De cumplimiento**
  - 15.2 De anticipo**
  - 15.3 De vicios ocultos**
- 16. Aspectos a considerar para preparar las proposiciones**
- 17. Condiciones de precio y pago**
- 18. Anexos que integran las bases de invitación y que adquiere el licitante**
- 19. Requisitos para la elaboración y presentación de las proposiciones**
- 20. Integración de las proposiciones**
  - 20.1 Propuesta técnica**
  - 20.2 Propuesta económica**
- 21. Requisitos para presentar propuestas conjuntas**
- 22. Etapas del procedimiento**
  - 22.1 Apertura de las proposiciones**
- 23. Causas por las que será descalificado el licitante**
- 24. Criterios para evaluar proposiciones técnicas y económicas cuantitativamente**
- 25. Causas por las que se podrá declarar desierta la invitación**
- 26. Causas por las que se podrá cancelar el procedimiento**
- 27. Inconformidades y controversias**

### 1.1. Glosario de términos y definición de conceptos.

Para los efectos de las presentes bases se entenderá por:

<b>Bases de invitación</b>	Documento que contiene los aspectos técnicos, alcances y condiciones que regirán el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de obras públicas sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, a los que deberán sujetarse a los licitantes para participar.
<b>DOF</b>	Diario Oficial de la Federación.
<b>Estimación</b>	Documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el período pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados.
<b>INBAL</b>	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
<b>IVA</b>	Impuesto al Valor Agregado
<b>Ley</b>	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
<b>Reglamento</b>	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
<b>Medios remotos de comunicación electrónica</b>	Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
<b>CompraNet</b>	El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; a que se refiere el artículo 2º de la Ley
<b>BEOP</b>	La bitácora electrónica de obra pública que, por medios remotos de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, en la que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.
<b>SFP</b>	Secretaría de la Función Pública

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SOPYM-OP-INN-040-11**

**2. Entidad convocante.**

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 27, fracción II, 28, 30, fracción I, 33 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, a través de la Dirección de Recursos Materiales, ubicada en San Antonio Abad No. 130, 3er piso, Col. Transito C.P. 09180 Del. Cuauhtémoc., con teléfonos: 51 32 56 00, Ext. 1302 y 1304, presenta las bases para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la contratación de la obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, que tendrá por objeto la ejecución de los trabajos relativos a: trabajos de mantenimiento en el Centro de Educación Artística Morelia "Miguel Bernal Jiménez", ubicado en Serapio Rendón No. 284, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán.

**3. Requisitos para participar.**

En este procedimiento solo se aceptará la participación de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Documentación que acredite que se encuentra constituida legalmente, conforme a las Leyes Mexicanas. Escrito en donde manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. (Se anexa formato).

También se aceptará como acreditamiento de la personalidad jurídica de la empresa copia de la cédula de inscripción en el RUPA (Registro Único de Personas Acreditadas).

**4. Impedimento para participar.**

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley.

**5. Calendario de actos.**

ACTO	FECHA	HORA	LUGAR
Entrega de invitaciones	28 de septiembre del 2011	—	Sala de usos múltiples de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en AV. San Antonio Abad No. 130 Col. Transito C.P. 06820 Del. Cuauhtémoc en México D.F.
Visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos.	7 de Octubre del 2011	12:00 hrs.	Centro de Educación Artística Morelia "Miguel Bernal Jiménez", ubicado en Serapio Rendón No. 284, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán.
Junta de Aclaraciones a las bases de invitación.	10 de Octubre del 2011	12: 30 hrs.	Sala de usos múltiples de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en AV. San Antonio Abad No. 130 Col. Transito C.P. 06820 Del. Cuauhtémoc en México D.F.
Acto de presentación y apertura de proposiciones	17 Octubre del 2011	10:00 hrs.	Sala de usos múltiples de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en AV. San Antonio Abad No. 130 Col. Transito C.P. 06820 Del. Cuauhtémoc en México D.F.
Fallo	18 de Octubre del 2011	15:00 hrs.	ala de usos múltiples de la Dirección de Recursos Materiales, ubicado en AV. San Antonio Abad No. 130

			Col. Transito C.P. 06820 Del. Cuauhtémoc en México D.F.
--	--	--	---

### 5.1. Visita al sitio de realización de los trabajos.

La participación del licitante en la visita al sitio de los trabajos es optativa, pero en su propuesta deberá incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. La visita se llevará a cabo el día 7 de Octubre del 2011 a las 12:00 hrs., el punto de reunión será la entrada principal del Centro de Educación Artística Morelia "Miguel Bernal Jiménez", ubicado en Serapio Rendón No. 284, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán.

En caso de no asistir a la visita, no será motivo de descalificación, siempre y cuando acompañe el escrito a que elude el párrafo anterior.

Con posterioridad a la realización de la visita se podrá permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten, quienes por razones de seguridad deberán de realizarlo con anticipación de por lo menos setenta y dos horas. Para estas visitas no será obligatorio para la entidad designar a un técnico que guíe la visita.

### 5.2. Junta de aclaraciones a las bases de Invitación.


Está tendrá lugar el día 10 de Octubre del 2011 a las 12:30 hrs., en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Recursos Materiales del INBAL, ubicado en San Antonio Abad No. 130, 2do. Piso, Col. Tránsito, C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc, México D.F.

Los licitantes que estén interesados en participar en la presente invitación, podrán asistir y deberán solicitar por escrito y/o vía correo electrónico a [ahtrejo@inba.gob.mx](mailto:ahtrejo@inba.gob.mx), y [iportillo@inba.gob.mx](mailto:iportillo@inba.gob.mx) las aclaraciones o modificaciones a las mismas, o bien, a través de CompraNet, con la anticipación indicada en el cuarto párrafo del artículo 35 de la Ley. El INBAL, recibirá en el acto las dudas planteadas, dando respuesta por escrito a las mismas. Concluido el evento, se levantará el acta correspondiente, en la que quedará consignada la firma de los asistentes, así como los cuestionarios que contengan las preguntas formuladas y, en su caso, las respuestas correspondientes.

Se entregará copia de dicha(s) acta(s) a los asistentes, quedando a disposición de los ausentes en la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento ubicada en San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Tránsito, C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc, México D.F., de 10:00 a 14:00 hrs., en días hábiles o 24 horas después del evento en la página de transparencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura <http://www.tramitesyservicios.bellasartes.gob.mx>.

En caso de requerirse, podrá haber subsecuentes juntas de aclaraciones, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar. La fecha de celebración de la(s) nueva(s) reunión(es) se comunicará a los asistentes al término de la junta a la que asiste, quedando consignada(s) la(s) fecha(s) en el acta que se levante.

De conformidad al séptimo párrafo del Artículo 40 del Reglamento, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas.



Las modificaciones y aclaraciones que se efectúen a las bases, serán parte integral de las mismas, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las proposiciones de los licitantes.

### **5.3. Presentación y apertura de las proposiciones.**

El acto se efectuará el día 17 de octubre del 2011 a las 10:00 horas en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Recursos Materiales del INBAL, ubicado en San Antonio Abad No. 130, 2do. Piso, Col. Tránsito, C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc, México D.F.

El licitante o su representante, previa entrega de las proposiciones, registrará su asistencia exhibiendo identificación oficial original, (credencial para votar con fotografía o pasaporte vigente), ya que una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso de ninguna persona, ni de documentación que se pretenda introducir relacionada con el procedimiento.

El licitante, su representante o la persona que éste haya designado, entregará en sobre cerrado sus proposiciones con los documentos que las integren, que para mejor conducción del evento, se solicita anotar en la parte exterior del mismo, su nombre o denominación social y los datos generales del procedimiento. El representante del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recibirá el sobre y procederá a la apertura de las proposiciones y desechará las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las presentes bases.

Al final del acto, se levantará acta en la que se harán constar las proposiciones recibidas y aceptadas para su posterior evaluación, el importe total de cada una, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo. El acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a disposición de los licitantes que no hayan asistido al evento, a partir de esa fecha, en la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento ubicada en San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Tránsito, C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc, México D.F., dentro del horario comprendido de las 10:00 a las 14:00 horas en días hábiles, para efecto de su notificación o 24 horas después del evento en la página de transparencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura <http://www.tramitesyservicios.bellasartes.gob.mx>, Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

### **5.4. Comunicación del fallo, firma de contrato y cumplimiento de obligaciones.**

#### **5.4.1. Comunicación del Fallo.**


Se dará a conocer el día 18 de octubre a las 15:00 hrs. horas en la Sala de Usos Múltiples de la Dirección de Recursos Materiales del INBAL, ubicado en San Antonio Abad No. 130, 2do. Piso, Col. Tránsito, C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc, México D.F.

Levantando el acta respectiva, la que firmarán los asistentes, entregándoseles una copia, la que surtirá efectos de notificación y 24 horas después del evento se publicará en la página de transparencia del Instituto Nacional de Bellas Artes Literatura <http://www.tramitesyservicios.bellasartes.gob.mx>, Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

#### **5.4.2. Firma de Contrato.**

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Transito C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc en Méx.  
Tel: 51 32 56 00 Ext: 1302, 1306



- a) Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
- b) Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

La fecha para la firma del contrato respectivo, se dará a conocer en acta de fallo, en caso de que el contratista no lo firma por causas imputables a él, será sancionado en términos del artículo 78, fracción I, de la Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para la entidad, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

#### **5.4.3. Manifestación de cumplimiento de obligaciones fiscales.**

El licitante que resulte adjudicado, en los siguientes tres días naturales al comunicado del fallo, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, debiendo presentar al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el "acuse de recepción" con el que se compruebe que realice la solicitud de opinión del SAT prevista en las reglas 1.2.1.14 y 1.2.1.15 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal 2011, el contratista deberá conservar el acuse de recepción y enviar una copia a la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento, (se anexa formato)

#### **5.4.4. Manifestación sobre la contratación de extranjeros, su calidad y características migratorias.**

A partir de la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, el postor seleccionado presentará escrito, en papel membretado y firmado por el representante legal del mismo, mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o, en su caso, por los subcontratistas y proveedores involucrados en los trabajos objeto de la presente adjudicación, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha de los mismos, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

#### **5.4.5. Condiciones de Seguridad**

El licitante que resulte adjudicado, deberá acatar y respetar inexcusablemente las medidas y condiciones de seguridad que establezca la entidad; Como medida preliminar se señala que toda persona que ingrese al Inmueble, deberá presentar identificación oficial con fotografía, para su ingreso, ya sea de carácter oficial, o la que la contratista proporcione a su personal; para ello la contratista deberá proporcionar una cédula de identificación, semanal, misma que deberá estar actualizada con el personal que labore, además de las disposiciones de higiene y seguridad de obra.

#### **6. Origen de los recursos.**

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique con motivo del presente procedimiento, la Subdirección de Obra Pública y Mantenimiento cuenta con los recursos comprometidos en la partida 35102 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS"

**7. Idioma.**

La proposición deberá presentarse en idioma español.

**8. Moneda.**

La proposición deberá presentarse en moneda nacional, sin incluir el IVA.

**9. No negociación de las bases.**

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases y sus anexos, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada.

**10. Descripción de la obra.**

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura requiere la ejecución de los trabajos relativos a: trabajos de mantenimiento en el Centro de Educación Artística Morelia "Miguel Bernal Jiménez", ubicado en Serapio Rendón No. 284, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán.

Los trabajos se llevaran a cabo en base al catálogo de conceptos y a las especificaciones y alcances de los trabajos.

**11. Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio de los mismos.**

El licitante deberá considerar un plazo de 60 días naturales, para ejecutar la obra objeto de la adjudicación, para lo cual la fecha estimada de inicio será del día 26 de octubre del 2011, por lo que el día del fallo todos los participantes deberán de traer un oficio en donde deben de solicitar inmediatamente que la convocante ponga a disposición los inmuebles.

**12. Parte de los trabajos que podrán subcontratarse.**

Para la ejecución de los trabajos de la presente adjudicación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura NO autoriza subcontratar.

**13. Ajuste de costos.**

Cuando a partir de la presentación de la propuesta ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción en los costos de los insumos que intervengan en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el ajuste de costos se realizará mediante el procedimiento de revisión de cada uno de los precios del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 56, 57, fracción I, y 58, de la Ley. El pago de los ajustes de costos de trabajos ejecutados se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido.

Las estimaciones que resulten del ajuste señalado se formularán por separado y con independencia de las correspondientes a la obra ejecutada y en su caso a las de las modificaciones al contrato. La autorización del



ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, salvo en el caso de que se haya determinado el procedimiento previsto en la fracción III del artículo 57 de la Ley, y 173, de su Reglamento.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó. (Artículo 174, del Reglamento).

#### **14. Porcentajes, forma y términos del anticipo.**

Para el contrato que se adjudique en la presente invitación, los licitantes deberán tomar en consideración para la elaboración de sus propuestas, un anticipo del 30% sobre el monto total propuesto.

El pago del anticipo se efectuará con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, y el contratista se obliga a, aplicarlo exclusivamente para realizar en el sitio donde se ejecutarán los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipo que se instale permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

#### **15. De las Garantías.**

##### **15.1. De cumplimiento.**

El licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a entregar garantías de cumplimiento a través de pólizas de fianza (Anexo del modelo de contrato) expedidas por una Institución Afianzadora autorizada, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para tal efecto, a favor del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en moneda nacional, como a continuación se indica:

Por el 10% (diez por ciento) del monto total autorizado al contrato en el ejercicio presupuestario sin IVA, misma que presentará dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente antes de la firma del contrato. (Artículo 91, del Reglamento).

##### **15.2. De anticipo.**

Previo al pago del anticipo el licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a constituir garantía del anticipo por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) de éste, sin IVA, mediante póliza de fianza expedida a favor del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por una Institución Afianzadora, la que deberá ser entregada al INBAL, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, a la notificación del fallo

##### **15.3. De vicios ocultos.**

Al concluir los trabajos, el contratista deberá constituir garantía, por un periodo de doce meses, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que deberá entregarse previo al acto formal de la recepción de la obra, en cualquiera de las formas siguientes:

- Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo el IVA.
- Carta de crédito irrevocable por un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos incluyendo IVA.
- Aportación de recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos incluyendo IVA, en fideicomiso especialmente constituido para ello.

#### **16. Aspectos a considerar para preparar las proposiciones.**

El licitante, para elaborar e integrar sus proposiciones, tomará en cuenta lo siguiente:

- Se obliga a aplicar los términos y condiciones establecidos en las presentes bases, tomando en cuenta las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las de carácter general y especiales del lugar.

#### **17. Condiciones de Precio y Pago.**

- El licitante considerará el cálculo e integración de los precios unitarios, conforme a lo establecido en el Reglamento.
- Los conceptos de obra ejecutados serán cubiertos al Contratista mediante estimaciones quincenales y/o mensuales, las cuales estarán sujetas a la amortización del anticipo, deducciones y penas convencionales a las que se halla hecho acreedor.
- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura pagará en moneda nacional al contratista, previa presentación de estimaciones (quincenales y/o mensuales), que contengan los conceptos de obra ejecutados conforme al catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición y cantidades de obra, así como la autorización del Residente de Obra del INBAL, para la facturación correspondiente, se deberá considerar la siguiente información fiscal:

#### **Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura**

**R.F.C. INB470101FA5**

**San Antonio Abad No. 130, 3er. Piso.**

**Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc.**

**México, D.F. C.P. 06820.**

- Preferentemente se pactará para el pago, a través de medios de comunicación electrónica, para lo cual el licitante que resulte adjudicado deberá proporcionar por escrito la información necesaria para efectuar el pago por este medio.
- En el cálculo del cargo por financiamiento, el postor considerará lo establecido en el punto anterior.
- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura pagará en moneda nacional al contratista las partidas y subpartidas, del catálogo de conceptos, debiendo obtener la autorización del Residente de Obra.
- En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste se obliga a reintegrar al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura las cantidades pagadas en exceso más los intereses

San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Transito C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc en Méx

Tel: 51 32 56 00 Ext: 1302, 1306



correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y, se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de cheque certificado o de caja.

- Los materiales y en su caso los equipos de instalación permanentes que proponga el licitante deberán ser de la calidad y especificaciones requeridas y entregadas por el INBAL.
- No se podrán hacer pagos parciales cuando se trate únicamente del suministro de materiales y equipo de instalación permanente.

#### **18. Anexos que integran las presentes bases.**

1. Formato de acreditación de personalidad
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuesto del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 8 fracción XX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
3. Declaraciones escritas y bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del código fiscal de la federación (estas declaraciones solo serán presentadas por el participante ganador para la firma del contrato.
4. Modelo del contrato al que se sujetaran las partes.
5. Modelos de fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos.
6. Catalogo de conceptos

#### **19. Requisitos para la elaboración y presentación de las proposiciones.**

Las personas que deseen participar en la invitación, deberán cumplir con lo establecido en las presentes bases y en los artículos 36 de la Ley; 41, 44 y, en su caso, 47 del Reglamento.

La información y documentación requerida deberá entregarse en forma impresa, que contenga el nombre, la denominación o razón social de la persona física o moral, y deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Si deberán ser firmados en cada hoja tratándose del catálogo de conceptos, presupuesto de obra y los programas solicitados.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

#### **20. Integración de las proposiciones.**

##### **20.1. Propuesta Técnica.**

20.1.1. Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

20.1.2. Copia de Testimonio del acta constitutiva, en el caso de personas morales; y sus modificaciones si las hubiere o acta de nacimiento, si se trata de personas físicas.

20.1.3. Copia de Poder Notarial del representante legal, con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar a nombre de la empresa; identificación oficial vigente con fotografía, del representante legal de la empresa o, en su caso, de la persona física.

20.1.4. Cuando sea el caso, copia del convenio en forma notarial en la que se especifique el número de empresas asociadas, nombre y domicilio de los integrantes. Datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. Datos de los capitales contables de las personas morales de la agrupación y documentos con los que se acreditan, nombre de los representantes de cada una de las personas identificando los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones. Designación de representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para asistir a la presentación de las propuestas, apertura de propuestas y fallo de la adjudicación, por tratarse de actos de administración. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de empresas.

20.1.5. Carta poder simple: "EL LICITANTE" deberá acreditar la personalidad del representante que asiste a los eventos de invitación a través de carta poder simple en papel membretado de la empresa, donde se designe a la persona que representará a la empresa en la presentación de proposiciones y fallo de adjudicación, firmado por el representante facultado; la persona que acepta el poder; y dos testigos. El representante de la empresa se deberá identificar con documento oficial vigente con fotografía y firma, en original y copia y presentará además, original y copia de identificación del representante facultado que otorga el poder con documento oficial vigente con fotografía y firma, las identificaciones pueden ser (Credencial de Elector, Pasaporte vigente, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Licencia de manejo vigente).

20.1.6. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 51 y 78 de la Ley, así como lo estipulado en el artículo 8, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (se anexa formato).

20.1.7. Manifestación de integridad mediante la cual "EL LICITANTE" declare que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del "Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

20.1.8. Manifestación de conocer el contenido y alcances de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Especificaciones que se indiquen en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, así mismo a comprometerse a observarlas tanto en el contrato que al efecto celebra el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con "EL LICITANTE" designado, como en el proceso de ejecución de la obra pública materia de estas bases de invitación. Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de las bases y de la aceptación del modelo de contrato.

20.1.9. Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

A) Comprobante de domicilio fiscal.

B) Copia del RFC.

20.1.10. En su caso, escrito mediante el cual "EL LICITANTE" manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del "Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura", en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

20.1.11. Curriculum de "EL LICITANTE".

20.1.12. Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares, **en museos e inmuebles históricos y/o artísticos catalogados**, debiendo presentar copia de la documentación que acredite su nivel académico y experiencia. **(Incluir copia de la cedula profesional o similar con firma autógrafa del profesionista) Relación de Profesionales.**

20.1.13. Organigrama del personal técnico y profesional, que participará en la prestación de los trabajos. En este se deberá de indicar obligatoriamente, el cargo y nombre, así como tiempo en horas-hombre y nivel de participación durante la ejecución de los trabajos del personal propuesto. El número de horas hombre en cada una de las categorías deberá ser adecuado al trabajo a desempeñar y ser suficiente para completar los trabajos en el plazo estipulado. **Organigrama de personal**

20.1.14. Formato de acreditación de personalidad y poderes, R.F.C. e identificación oficial del representante legal de la empresa y/o copia de la cédula de inscripción en el RUPA (Registro Único de Personas Acreditadas).

20.1.15. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales y sociales que imperan.

20.1.16. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto ejecutivo.

20.1.17. Relación de los contratos de trabajos similares a los de la presente invitación en los que acrediten la experiencia y capacidad técnica, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer.

20.1.18. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale que NO subcontratará ninguna parte de la obra.

20.1.19. Documentos que acrediten la capacidad financiera, copia de la Declaración Anual 2010, parciales 2011 y estados financieros al 31 de diciembre del 2010 auditados y actuales (2011), anexando copia de cédula del Contador Público que lo realizó, esta documentación se requiere únicamente para evaluar la capacidad financiera del participante o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de las propuestas.

20.1.20. Minuta o minutas de Junta de aclaraciones celebradas y copia de los anexos entregados en cada junta.

20.1.21. Copia del comprobante de inscripción para la firma electrónica avanzada del superintendente de designado por "EL LICITANTE".

20.1.22. Catálogo de conceptos y partidas, con unidades de medición, cantidades de trabajo, el cual será proporcionado en las presentes bases de invitación por el "Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura"

20.1.23. Programas (sin incluir montos):

- I. Programa calendarizado general de la ejecución de los trabajos, estos deberán presentarse en diagramas (en este documento solo se analizarán tiempos, sin incluir montos) y contemplando el plazo máximo de ejecución, se analizarán por partida, incluyendo cantidades y el porcentaje respectivo.
- II. Programa calendarizado de trabajo y porcentajes semanales de mano de obra, expresada en jornales y categorías. No aplica en el caso de esta invitación.
- III. Programa calendarizado de utilización de equipo, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características. No aplica en el caso de esta invitación.
- IV. Programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de trabajo, encargado de la dirección, supervisión, administración y ejecución de los mismos, expresado en jornales y categorías. No aplica en el caso de esta invitación.

20.1.24. Relación de equipo de oficina, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil, marca, modelo, número de serie, en caso de ser propio, tendrá que presentar factura con el fin de respaldar la vida útil, en caso contrario (de ser rentada) el contratista presentará un documento membreado por la casa de renta de equipo, donde respalde la vida útil de la misma. No aplica en el caso de esta invitación.

20.1.25. Lista de proveedores con que cuenta el contratista.

20.1.26. Modelo de contrato al que se sujetaran las partes

20.1.27. Bases firmadas de conocimiento

## **20.2. Propuesta Económica:**

20.2.1. Carta compromiso de la proposición, que contendrá el importe total con letra y número, debiendo ser elaborada por escrito en papel membreado de "EL LICITANTE".

20.2.2. Constancia de conocimiento del ó los anticipos y detalles de su destino.

20.2.3. Presupuesto con conceptos y partidas, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos, importes parciales, subtotales así como el monto total de la proposición con número y letra; este deberá ser presentado tomando como base el formato proporcionado en las presentes bases de invitación por el "Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura", todas las hojas deberán contener la información del presupuesto, número de página, razón social de "EL LICITANTE", firma del representante legal, y en su caso sello.

20.2.4. Relación de maquinaria y equipo requerido, con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, costos e importes totales. No aplica en el caso de esta invitación.



20.2.5. Relación de materiales con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, costos e importes totales.

20.2.6. Relación de personal de mano de obra encargado directamente de la ejecución de los trabajos con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, costos e importes totales.

20.2.7. Relación de personal técnico, administrativo y de servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición, indicando las cantidades totales a utilizar, costos e importes totales. No aplica en el caso de esta invitación.

20.2.8. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

20.2.9. Análisis de costos horarios activos e inactivos de la maquinaria y equipo que se utilizará de acuerdo con los conceptos de trabajo que integran el catálogo de conceptos. No aplica en el caso de esta invitación.

20.2.10. Relación de costos básicos a costo directo (cuadrillas de trabajo, elaboración de mezclas, concretos, morteros, andamios, extracción de materiales, remoción de materiales, carga de material excavado, acarreo y demás costos auxiliares según el concepto de que se trate).

20.2.11. Análisis de costos básicos a costo directo (cuadrillas de trabajo, elaboración de mezclas, concretos, morteros, andamios, extracción de materiales, remoción de materiales, carga del material excavado, acarreo y demás costos auxiliares según el concepto. No aplica en el caso de esta invitación.

20.2.12. Análisis, cálculo e integración detallada del costo indirecto, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

20.2.13. Análisis, cálculo e integración detallada del costo por financiamiento y copia del indicador económico de la tasa de interés que sirve de base para este cálculo.

20.2.14. Determinación del cargo por utilidad.

20.2.15. Desglose de cargos adicionales por inspección y vigilancia por parte de la Secretaría de la Función Pública (5% al millar).

20.2.16. Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de obra señalados en el catálogo de conceptos.

20.2.17. Programa calendarizado y cuantificado en conceptos y partidas, con erogaciones SEMANALES de la ejecución general de los trabajos, indicando fecha de inicio y de término de cada concepto.

20.2.18. Programa de obra con montos

Los programas de montos serán presentados y formulados de forma congruente con el programa de trabajo.

a. Programa de montos de ejecución general de los trabajos semanales de obra, con importes.

- b. Programa de montos de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, con montos. No aplica en el caso de esta invitación.
- c. Programa de montos de utilización de equipo, con montos. No aplica en el caso de esta invitación.
- d. Programa de montos de utilización de personal técnico, administrativo y obrero (cuadrillas), encargado directamente de la ejecución de los trabajos y del técnico administrativo y encargados de la dirección, supervisión y administración de los mismos, indicando la especialidad, número requerido y horas-hombre necesarias para la prestación de los trabajos y sus importes correspondientes. Este programa deberá de coincidir con el nivel de **participación propuesto para los trabajos que se invitan**. No aplica en el caso de esta invitación.

## **21. Requisitos para presentar propuestas conjuntas.**

Cuando dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones, bastará con que adquieran un solo ejemplar de las presentes bases y deberán establecer, con precisión y a satisfacción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la propuesta y el convenio que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento celebren las partes. El convenio deberá incluirse dentro del sobre que contenga las proposiciones.

## **22. Etapas del procedimiento licitatorio**

### **22.1. Apertura de las proposiciones.**

22.1.1. Se recibirán las proposiciones de los licitantes en sobre cerrado y se procederá a su apertura, efectuándose la revisión cuantitativa de los documentos que las integran, se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos establecidos en estas bases.

22.1.2. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y el servidor público facultado para presidir el acto, rubricará las partes de las proposiciones determinadas en el numeral 19 de las presentes bases, enseguida se dará la lectura al importe total de cada una de las propuestas aceptadas para su análisis.

Las propuestas desechadas durante la adjudicación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso se conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura podrá proceder a su devolución o destrucción. (Artículo 74 de la Ley).

### **23. Causas por las que será descalificado el licitante.**

#### **23.1. En el aspecto general, se desecharán las proposiciones presentadas por un postor cuando:**

23.1.1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;

23.1.2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la invitación que afectarían la solvencia de la proposición;

23.1.3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;



23.1.4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, así como lo estipulado en el artículo 8, fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

23.1.5. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de este Reglamento, y

23.1.6. Haya omitido en su propuesta, las indicaciones o aclaraciones dadas en la(s) junta(s) de aclaraciones que se haya(n) efectuado.

**23.2. En el aspecto técnico se desechará la propuesta presentada por un licitante cuando:**

23.2.1. La falta de información o documentos solicitados en la propuesta técnica.

23.2.2. Los programas propuestos sean incongruentes y por lo tanto no sea factible ejecutar los trabajos.

23.2.3. Proponga un plazo de ejecución mayor que el señalado como máximo por el Instituto Nacional de Bellas Artes Literatura.

23.2.4. La planeación integral propuesta no sea congruente con los programas propuestos.

**23.3. En el aspecto económico se desechará la propuesta presentada por un licitante cuando:**

23.3.1. La falta de información o documentos solicitados en la propuesta económica.

23.3.2. Incluya cargos y conceptos indebidos.

23.3.3. Se compruebe que el precio propuesto está fuera de los precios de mercado.

23.3.4. El importe total propuesto, rebase la asignación presupuestaria autorizada para la obra objeto de la invitación.

23.3.5. El análisis de financiamiento no considere el o los anticipos que se le otorguen, la amortización de estos en los ingresos, así como los plazos para el pago de las estimaciones que genere por conceptos de trabajos terminados, u omita asentar el indicador económico que utilizó como base de su cálculo.

23.3.6. En el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, incluya una sobretasa en adición al indicador económico.

23.3.7. Que los análisis no estén conformados por los insumos especificados en el concepto y/o plano correspondiente así como la falta de algún análisis especificado en el catálogo de conceptos y/o presupuesto.

23.3.8. Que para el cálculo e integración del factor de salario real se tomen indicadores distintos a los vigentes.


**24. Criterios para evaluar propuestas técnicas y económicas cuantitativamente**

Solo se firmaran los siguientes documentos

- Identificación oficial
- R.F.C.

San Antonio Abad No. 130, 3er. Piso, Col. Transito C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc en Méx.

Tel: 51 32 56 00 Ext: 1302, 1306





- Acreditamiento de personalidad
- Catalogo de conceptos
- Precios unitarios
- Programa de obra

#### **25. Causas por las que se podrá declarar desierta la Invitación.**

25.1. Se procederán a declarar desierta una invitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables, de acuerdo al artículo 40 de la Ley.

#### **26. Causas por las que se podrá cancelar el procedimiento.**

26.1. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura podrá cancelar el procedimiento a que se refieren las presentes bases, por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo a lo indicado en el artículo 40 de Ley.

El acontecimiento que motiva la decisión de cancelar la invitación, se hará del conocimiento de los licitantes.

#### **27. Inconformidades y controversias.**

Las inconformidades que se generen derivadas de la presente invitación, podrán ser presentadas en la Secretaría de la Función Pública sita en Av. Insurgentes No. 1735, México, D.F.; en las oficinas del Órgano Interno de Control del INBAL, ubicada en Nueva York No. 224, Col. Nápoles, Delegación, Benito Juárez, en México D.F., quienes resolverán las mismas de acuerdo a las atribuciones que le han sido conferidas.





Instituto  
Nacional de  
Bellas Artes



Consejo Nacional  
para la  
Cultura y las Artes

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO

**EL PARTICIPANTE DEBERÁ FIRMAR DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD  
LAS PRESENTES BASES Y LAS DEBERA DE ANEXAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA**

---

Nombre y firma

---

Cargo



Instituto  
Nacional de  
Bellas Artes



Consejo Nacional  
para la  
Cultura y las Artes

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO

Por el Instituto Nacional de Bellas Artes y  
Literatura

Por el Instituto Nacional de Bellas Artes y  
Literatura

**ING. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO**

Subdirector de Obra Pública y Mantenimiento

REVISO

**LIC. OMAR SERGIO BLANCO RAMÍREZ**

Director de Recursos Materiales

AUTORIZA

## ANEXO 1

# FORMATO DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD

**Formato de acreditación de personalidad y poderes de identificación**

\_\_\_\_\_ (Nombre) \_\_\_\_\_ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente invitación restringida a cuando menos tres personas, a nombre y representación de \_\_\_\_\_ (persona física o moral)

Invitación Nacional a cuando menos tres personas No. \_\_\_\_\_ 2011

Registro Federal de Contribuyentes		
Domicilio:		
Calle y número:		
Colonia:	Delegación o Municipio	
Código Postal:	Entidad Federativa:	
Teléfonos:	Fax:	
Correo Electrónico:		
No. de la escritura pública en la que consta el acta constitutiva:		Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma		
Relación de Accionistas.-		
Apellido Paterno:	Apellido Materno	Nombre (s)
Descripción del objeto social:		
Reformas al acta constitutiva:		

Nombre del apoderado o representante:	
datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultades.-	
escritura pública numero:	Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:	

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

**(Firma)**

San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Transito C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc en Méx.

Tel: 51 32 56 00 Ext: 1302, 1306



## ANEXO 2

DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA  
DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN  
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO  
51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  
MISMAS Y 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY  
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  
PÚBLICOS

**LICITACIÓN POR INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

**No. SOPYM-OP-INN-040-11**

(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)

MÉXICO, D.F. A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_ 2011

**INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA**

PRESENTE.

EN BASE A LOS IMPEDIMENTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 51 Y 78, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8, FRACCION XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARA LOS EFECTOS DE PRESENTAR PROPUESTA, Y EN SU CASO PODER CELEBRARA CONTRATO RESPECTIVO CON LA DEPENDENCIA, EN RELACION A LA LICITACION No. SOPYM-OP-INN-040-11, ME PERMITO MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE CONOZCO EL CONTENIDO DE LOS REFERIDOS ARTICULOS, ASI COMO LOS ALCANCES LEGALES.

POR TAL MOTIVO, EN MI CARÁCTER DE PERSONA FISICA, MANIFIESTO QUE NO ME ENCUENTRO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN DICHS PRECEPTOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE





## ANEXO 3

DECLARACIONES ESCRITAS Y BAJO  
PROTESTA DE DECIR VERDAD DE  
ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL  
CUMPLIMIENTO DE SUS  
OBLIGACIONES FISCALES DE  
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO  
EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO  
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ESTAS  
DECLARACIONES SOLO SERAN  
PRESENTADAS POR EL  
PARTICIPANTE GANADOR PARA LA  
FIRMA DEL CONTRATO)

(PRESENTAR EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

México, D.F., a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2011

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA  
P R E S E N T E.

El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 32-D y las Reglas I.2.1.14 y I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2011, establecen que la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, en ningún caso contratará adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los contribuyentes que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales.

Atento a lo anterior y para los efectos de cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y las Reglas I.2.1.14 y I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2011, y en relación con la **(adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y/o licitación Pública Nacional No.)** que se me hizo para **(objeto del contrato, nombre del inmueble)**, por la cantidad de \$ (importe con letra) más el impuesto al valor agregado, en mi carácter de **(Persona física o moral)**, me permito manifestar a usted, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente.

- a) Que he cumplido con mis obligaciones en materia de RFC y que he presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (ISTUV), correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales, así como que he presentado las declaraciones de pagos mensuales, provisionales o definitivos, correspondientes a los 12 últimos meses, por los mismos impuestos.
- b) Que no tengo adeudos fiscales firmes a mi cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en el caso que existan adeudos fiscales firmes, me comprometo, a celebrar convenio con las autoridades fiscales, para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que pretendan contratar, y que no he incurrido durante el 2009 y 2010, en las causales de revocación a que se hace referencia el artículo 66, fracción III del Código Fiscal de la Federación.

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

**DOMICILIO FISCAL:**

**R.F.C.:**

**ACTIVIDAD PREPONDERANTE: (GIRO DE LA EMPRESA)**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

**R.F.C.: (REPRESENTANTE LEGAL)**

**CORREO ELECTRONICO:**

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** \_\_\_\_\_

(PRESENTAR EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

INCLUIR NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA  
FISCAL RECAUDADORA QUE CORRESPONDE AL PARTICIPANTE

MÉXICO, D.F., A DE DEL 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA  
P R E S E N T E.

CON BASE EN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS REGLAS I.2.1.14 Y I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2011, ME PERMITO MANIFESTAR, QUE CONOZCO EL CONTENIDO DE LOS REFERIDOS ORDENAMIENTOS, ASÍ COMO SUS ALCANCES LEGALES.

POR TAL MOTIVO, EN MI CARÁCTER DE PERSONA \_\_\_\_\_, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO LAS DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES PROVISIONALES O DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LOS 12 MESES ANTERIORES AL PENÚLTIMO MES AL QUE SE PRESENTA ESTE ESCRITO POR LOS MISMOS IMPUESTOS; ASÍ MISMO QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES.

ATENTAMENTE  
NOMBRE DEL PRESTADOR DE LOS TRABAJOS

FIRMA DEL REPRESENTANTE  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE



Instituto  
Nacional de  
Bellas Artes



Consejo Nacional  
para la  
Cultura y las Artes

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO

## ANEXO 4

MODELO DE CONTRATO AL QUE SE  
SUJETARÁN LAS PARTES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA PRESTACIÓN DE TRABAJOS RELATIVOS A \_\_\_\_\_, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, EN LO SUCESIVO "EL INBAL" REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL C. \_\_\_\_\_ EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. \_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; Y POR LA OTRA PARTE, (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. \_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL INBAL" Y "LA CONTRATISTA" Y EN SU CONJUNTO COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

#### DECLARACIONES

##### I. "EL INBAL", DECLARA:

- I.1 QUE ES UN ÓRGANO DESCONCENTRADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SUBORDINADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DE SU LEY DE CREACIÓN, 2º Y 46 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE DE 1946 Y 21 DE ENERO DE 2005, RESPECTIVAMENTE.
- I.2 COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES Y NECESARIAS PARA REPRESENTAR AL INSTITUTO DE CONFORMIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO EN SU FAVOR POR LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, TERESA VICENCIO ÁLVAREZ DE FECHA 1º DE SEPTIEMBRE DEL 2011, ASI COMO EN EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 148,493 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 181 DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO MIGUEL SOBERON MAINERO.
- I.3 QUE LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SON RESPONSABLE DE LOS TÉRMINOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y VIGILARÁ SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.
- I.4 QUE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SERÁ EL ÁREA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
- I.5 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL \_\_\_\_\_ CORRESPONDIENTE A \_\_\_\_\_, OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, AUTORIZÓ LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO EN SUS TÉRMINOS, CONSIDERANDO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NECESARIA PARA LLEVARLO A CABO.



- I.6 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN I Y 41 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASÍ COMO EL 73 DE SU REGLAMENTO.
- I.7 SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL, PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EL UBICADO EN \_\_\_\_\_

II.- "LA CONTRATISTA" POR CONDUCTO DEL C. \_\_\_\_\_, DECLARA:

- II.1.- QUE ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO \_\_\_\_\_ MEDIANTE ESCRITURA ELABORADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_ DEL (ESTADO), (LIC. XXXX XXX XXX) CON UNA DURACIÓN DE \_\_\_\_\_ AÑOS.
- II.2 QUE TIENE POR OBJETO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- II.3 QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL SE IDENTIFICA CON \_\_\_\_\_, EXPEDIDA POR \_\_\_\_\_ Y ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL \_\_\_\_\_, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO \_\_\_\_\_ DEL (ESTADO), EL C. \_\_\_\_\_, POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA A LA FECHA.
- II.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EXPERIENCIA NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- II.5.- QUE ESTA REGISTRADO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON EL NÚMERO DE FOLIO \_\_\_\_\_.
- II.6.- QUE PRESENTA COPIA DEL "ACUSE DE RECEPCIÓN" CON EL QUE COMPRUEBA QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PARRAFOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA REGLA 1.2.1.14 y 1.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL 2011.
- II.7.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y SE OBLIGA A ACATAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y



ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN LO QUE NO SE CONTRAPONGAN CON LA LEY EN MENCIÓN; QUE COMO **ANEXOS** DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN UN ELEMENTO INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO POR LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

- II.8.- QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO; A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
- II.9.- **"LA CONTRATISTA"** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO FORMA PARTE DE LA EMPRESA, PERSONA ALGUNA QUE DESEMPEÑE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI QUE SE ENCUENTRE INHABILITADA PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES ANTERIORES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE RESULTAR FALSA LA MANIFESTACIÓN ANTERIOR O QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE INCURRA EN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, EL PRESENTE CONTRATO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2225 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES EN MATERIA FEDERAL.

- II.10.- QUE CONOCE Y SE OBLIGA A SEGUIR LOS LINEAMIENTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, SEÑALAN EL REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DÉCIMA OCTAVA, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS INSTRUCTIVOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.
- II.11 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN \_\_\_\_\_ MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**III.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE:**

- III.1 QUE CELEBRAN ESTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN LO QUE NO SE CONTRAPONGAN CON LA LEY EN MENCIÓN.
- III.2 PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 5 Y 7 FRACCIÓN XIII DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, OTORGAN SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EN San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Transito C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc en Méx

CASO DE SER SOLICITADO SE PROPORCIONEN LOS DATOS QUE OBRAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SALVO LOS QUE LA PROPIA LEY CONSIDERE COMO CONFIDENCIALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 3, 10 Y 18 DE LA LEY DE REFERENCIA.

III.

III.2 UNA VEZ RECONOCIDA PLENAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE COMPARECEN, ES SU VOLUNAD CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, PARA LO CUAL ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA CON "EL INBAL" A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MORELIA "MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ", UBICADO EN SERAPIO RENDÓN NO. 284, COL. CENTRO, C.P. 58000, MORELIA, MICHOACÁN.

#### SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:  
\_\_\_\_\_ MÁS EL IMPUESTO AL VALOR  
AGREGADO.

EL IMPORTE MENCIONADO, INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN FISCAL APLICABLE SEAN REPERCUTIBLES A "LA CONTRATISTA" (EXCEPTO EL I.V.A.), ASÍ COMO LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS AQUELLOS GASTOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LA OBRA CONTRATADA.

#### TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN:

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA \_\_\_\_\_, ABARCANDO UN PERÍODO DE \_\_\_\_\_ DÍAS NATURALES, POR LO QUE DEBERÁ TERMINAR A MAS TARDAR EL DÍA \_\_\_\_\_ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

"LA CONTRATISTA" RECONOCE QUE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS OBRAS, LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES Y LOS HORARIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

#### CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS





"EL INBAL" A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

**QUINTA: ANTICIPOS**

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL \_\_\_\_\_ DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_ MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA QUE "LA CONTRATISTA" REALICE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN LO QUE NO SE OPOGAN A LO PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA.

LOS ANTICIPOS SOLO PODRÁN SER ENTREGADOS UNA VEZ QUE SE RECIBA LA FIANZA RESPECTIVA.

**SEXTA: FORMA DE PAGO**

LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO COMPRENDIDO EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARÁN A BASE DE LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, CONFORME A LOS DESCRITO EN EL ANEXO UNO, QUE AL ESTAR APROBADO Y FIRMADO POR "LAS PARTES", TAMBIEN INTEGRA ESTE CONTRATO; ASI MISMO EL PAGO SE AJUSTARÁ A LO SEÑALADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PAGO SEA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN 15 DÍAS NATURALES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE A "LA CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO Y AUTORIZADO, EN EL ENTENDIDO DE QUE "LA CONTRATISTA" RECIBIRÁ DE "EL INBAL" EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE POR AVANCE DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO EN LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

LAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" AL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR "EL INBAL" PARA COORDINAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE CASO LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES (EN LO



SUCESIVO IDENTIFICADO COMO "LA SUPERVISIÓN"), DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, LA QUE SERÁ EL 15 Y EL ÚLTIMO DE CADA MES CALENDARIO. CUANDO ALGUNA DE LAS ESTIMACIONES NO SEA PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO, DICHA ESTIMACIÓN SE INCORPORARÁ A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN QUE "LA CONTRATISTA" PRESENTE A "LA SUPERVISIÓN".

"LA SUPERVISIÓN" REVISARÁ Y, EN SU CASO, APROBARÁ LAS ESTIMACIONES QUE LE PRESENTE "LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 133 DE SU REGLAMENTO. UNA VEZ OBTENIDA LA APROBACIÓN DE "LA SUPERVISIÓN" SE ENVIARÁ A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA SU PROCESO Y PAGO.

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN POR " EL INBAL " SERA VIA ELECTRONICA A TRAVES DE LA TESORERIA DELA FEDERACIÓN.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "LA CONTRATISTA", ESTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE " EL INBAL".

#### SEPTIMA: GARANTÍAS.

A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL INBAL" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A., QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.

LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE SE OTORGUEN COMO GARANTÍA DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- a).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES EN EL CONTRATO;
- b).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;
- c).- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y,



- d).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERSES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA LA DEVOLVERÁ "EL INBAL" PARA SU CANCELACIÓN CUANDO "LA CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

ASI MISMO DEBERÁ CONSIDERAR LA SUBSTITUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, POR UN PERÍODO DE 12 MESES, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "LA CONTRATISTA", LA QUE DEBERÁ ENTREGAR PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INBAL".

#### **OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS**

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

#### **NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO.

EN ESTE CASO, EL PLAZO DE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA SUPERVISIÓN" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS



ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ESCRITO DE LA EMPRESA, EN CASO DE SER NECESARIO SE MODIFICARÁ ESTE PLAZO MEDIANTE UNA ENTREGA PRELIMINAR DE LOS TRABAJOS HASTA QUE ESTOS ESTÉN CONCLUIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**.

UNA VEZ FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA.

#### **DÉCIMA: REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA"**

"**LA CONTRATISTA**" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO SU RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"**EL INBAL**" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN, DEL REPRESENTANTE DE "**LA CONTRATISTA**", EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

#### **DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES**

"**LA CONTRATISTA**" SE OBLIGA A ASUMIR TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES QUE PUDIERAN PRESENTAR SUS TRABAJADORES EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "**EL INBAL**" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. EN NINGUNA FORMA SE ENTENDERÁ ESTABLECIDA UNA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES Y EN CASO DE QUE A "**EL INBAL**" SE LE FINCARA UNA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O SUBSIDIARIA CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL "**LA CONTRATISTA**" SE OBLIGA A CUBRIR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE LA CUANTÍA ECONÓMICA EN FORMA INMEDIATA BAJO EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO ASÍ REEMBOLSARÁ EL DOBLE DEL IMPORTE QUE SE SOLVENTE POR "**EL INBAL**".

#### **DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA"**

"**LA CONTRATISTA**" SE OBLIGA A QUE LA SUPERVISIÓN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LAS OBRAS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHAS OBRAS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "**EL INBAL**" ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "**EL INBAL**" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, IGUALMENTE SE OBLIGA "**LA CONTRATISTA**" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS **ANEXOS**, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE

San Antonio Abad No. 130, 3er Piso, Col. Transito C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc en Méx.

Tel: 51 32 56 00 Ext: 1302, 1306



COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL INBAL", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

#### **DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIÓN**

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER MODIFICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE ÉSTE SE ENCUENTRE VIGENTE.

#### **DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES**

"LA CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE SI NO SE EJECUTA LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA TERCERA O QUE NO SE EJECUTE LA OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA APROBADO, PAGARÁ A "EL INBAL" EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, POR CADA DÍA DE DEMORA EN QUE INCURRA Y HASTA POR EL IMPORTE TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SALVO QUE ESTO OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE "EL INBAL".

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE "EL INBAL" DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO Y EJECUTAR LA FIANZA.

#### **DECIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**

"EL INBAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA Y EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

#### **DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL INBAL", Y SE APEGARÁ AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



ASI MISMO EL INCUMPLIMIENTO DE "LA CONTRATISTA" EN LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ CAUSAL DE RESCISIÓN DE CONTRATO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO "EL INBAL" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIERAN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVenga, EN CUYO CASO "EL INBAL" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "LA CONTRATISTA".

#### **DÉCIMA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS**

"EL INBAL " A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR Y VIGILAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE A LOS DATOS Y A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES QUE ORDENE "EL INBAL".

"EL INBAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO.

#### **DÉCIMA OCTAVA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS**

LAS PARTES CONVIENEN EN ABRIR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 122, 123, 125 Y 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A FIN DE FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADAS POR LAS PARTES EN ESTE CONTRATO.

#### **DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIÓN**

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODAS AQUELLAS SITUACIONES O CONSECUENCIAS NO EXPRESAMENTE PREVISTAS POR LAS PARTES, ESTAS MISMAS SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

CUALQUIER DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO O NOTIFICACIÓN SE ENTENDERÁ VALIDAMENTE EN LOS DOMICILIOS PROPORCIONADOS POR LAS PARTES. EN CASO DE QUE ALGUNA DE LAS PARTES CONTRATANTES CAMBIASE SU DOMICILIO DEBERÁ PROPORCIONAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA OTRA CON UNA ANTICIPACIÓN DE NUEVE DÍAS HÁBILES, BAJO PENA DE NO PODER INVOCAR CAUSAL DE NULIDAD O DE IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN O EMPLAZAMIENTO QUE EN SU CASO SE VERIFIQUE EN LOS REFERIDOS DOMICILIOS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADO DE SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, SE FIRMA EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL EL DÍA \_\_\_\_\_.

"EL INBAL"

"LA CONTRATISTA"

C. \_\_\_\_\_

SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

C. \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
R.F.C. \_\_\_\_\_

"EL INBAL"

C. \_\_\_\_\_

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

**ANEXO 1**

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y**

**TERMINOS DE REFERENCIA**

**“MODELO DE CONTRATO”**

**(Este anexo se encuentra incluido  
dentro de la propuesta económica del  
licitante ganador)**



## **ANEXO 2**

### **PROGRAMA DE TRABAJO “MODELO DE CONTRATO”**

**(Este anexo se encuentra incluido  
dentro de la propuesta económica del  
licitante ganador)**



Instituto  
Nacional de  
Bellas Artes



Consejo Nacional  
para la  
Cultura y las Artes

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO

## ANEXO 5

MODELOS DE FIANZAS DE ANTICIPO,  
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS



(COMPAÑÍA AFIANZADORA), EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE OTORGADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE (IMPORTE DE LA FIANZA).

ANTE: LA TESORERIA DE LAFEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.

POR: (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA Y MISMO DOMICILIO DEL CONTRATO).

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL **ANTICIPO** QUE POR IGUAL SUMA RECIBE A CUENTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. (NUMERO Y FECHA DEL MISMO), CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, POR CONDUCTO DE LA **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**, REPRESENTADA POR EL C. \_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. \_\_\_\_\_, **DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES** Y POR LA OTRA, NUESTRO **FIADO** (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA), RELATIVO A (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA) CON IMPORTE TOTAL DE (IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO) LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERSES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

ESTA INSTITUCIÓN EXPRESAMENTE DECLARA:

QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN CUYO CASO EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN FIADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO.

NOTA: - LA CANTIDAD AFIANZADA DEBERÁ SER POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IVA.

EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y EN SU CASO EL DE LA ASIGNACIÓN ANUAL DEBEN SER SIN IVA. NO DEBERÁ TRAER BORRADURAS NI ALTERACIONES.  
DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL Y 5 COPIAS DE LA FIANZA.



(COMPAÑÍA AFIANZADORA) EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE (IMPORTE DE LA FIANZA).

ANTE: LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.

PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA), EL DEBIDO **CUMPLIMIENTO** DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (NÚMERO Y FECHA DEL MISMO), QUE CELEBRARÓN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, POR CONDUCTO DE LA **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION**, REPRESENTADA POR EL C. \_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE **SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. \_\_\_\_\_, **DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES** Y POR LA OTRA, NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA), RELATIVO A (DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS), CON IMPORTE TOTAL DE (IMPORTE DE LOS TRABAJOS), DEL CONTRATO No \_\_\_\_\_. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

AL TERMINO DE LOS TRABAJOS Y PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, EL CONTRATISTA DEBERÁ SUSTITUIR LA PRESENTE FIANZA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA DEPENDENCIA. LA VIGENCIA DE DICHA FIANZA SERÁ DE UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ESTA INSTITUCIÓN EXPRESAMENTE DECLARA:

QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERSES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO Y A LA FIRMA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

NOTA: LA CANTIDAD AFIANZADA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA.

EL IMPORTE DEL CONTRATO DEBE SER SIN IVA.

NO DEBERÁ TRAER BORRADURAS, NI ALTERACIONES.

DEBERÁ TRAER ORIGINAL Y 5 COPIAS DE LA FIANZA.

**PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA;**

**QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE**

(COMPAÑIA AFIANZADORA) EN USO DE LA AUTORIZACION QUE LE FUE OTORGADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE (IMPORTE DE LA FIANZA).

ANTE: LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y A DISPOSICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.

PARA RESPONDER POR NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA), DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (NUMERO Y FECHA DEL MISMO),. QUE CELEBRARON POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, REPRESENTADA POR EL C. \_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. \_\_\_\_\_, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA OTRA, NUESTRO FIADO (NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA), RELATIVO A (DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CON IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE (IMPORTE TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO Y CONVENIO SI LO HUBIERE) NO INCLUYE I. V. A.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU VIGENCIA SERA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA DEPENDENCIA"; B) EN CUYO CASO, "LA DEPENDENCIA" LO COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y A LA AFIANZADORA Y C) QUE SE APEGARA A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DE NO HABER INCONFORMIDAD DE "LA DEPENDENCIA" ESTA FIANZA SE CANCELARA AUTOMATICAMENTE AL TERMINO DE SU VIGENCIA.

NOTAS: LA CANTIDAD AFIANZADA DEBERA SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO Y CONVENIO SI LO HUBIERE, SIN I.V.A., NO DEBERA TRAER BORRADURAS NI ALTERACIONES, DEBERA TRAER ORIGINAL Y 5 COPIAS DE LA FIANZA. **PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA;**

QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;



QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN CUYO CASO EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCIÓN FIADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO.

## ANEXO 6

# CATALOGO DE CONCEPTOS



No. PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------------	----------	--------	----------	-----------------	---------

I	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS A BASE MEZCLA CEMENTO , HASTA UNA ALTURA DE 1.50 METROS. DESCUBRIENDO MUROS DE TABIQUE Y /O ADOBE INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA ENCOSTALANDO A 20 MTS DE DISTANCIA. ACARREO FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN, CON CARGA Y DESCARGA Y DESCARGA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE ZOCLO DE MOSAICO.	M <sup>2</sup>	280.00		
1.2	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO, DE 1.05 X 2.50 MTS. APROX. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA 20 MTS. APROX SIN RECUPERACIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00		
1.3	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANAS DE FIERRO (ANGULO) EN MALAS CONDICIONES DE 1.72 X 1.80 MTS. SIN RECUPERACIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00		
1.4.	DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARAS DE SOBREPONES DE 2X32 Y 2X74 OPSOLETAS INCLUYE: GABINETE ,BALASTRO Y TUBOS SIN RECUPERACIÓN , RETIRO Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA ANDAMIOS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	80.00		
1.5	DESMONTAJE Y RETIRO DE CABLEADO APARENTE Y ENTUBADO EN MUROS Y PLAFONES INCLUYE: TAPAS, CHALUPAS, CAJAS REGISTROS, GRADAS, ABRAZADERAS, LIMPIEZA SIN RECUPERACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	320.10		
1.6	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISO DE LOSETA EN MAL ESTADO DE 30 X 30 CMS, INCLUYE: ENTORTADO, ENCOSTALADO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, ZOCLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	94.02		

I.7	RETIRO DE APLANADO DE PASTA EN MUROS (BIBLIOTECA) HASTA UNA ALTURA DE 2.80 METROS, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA EN ENCOSTALADO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS.	M <sup>2</sup>	46.00		
I.8	DEMOLICIÓN DE PLANCHA CON PILETA DE CONCRETO Y T.R.R DE 1.50 X 0.60 MTS. INCLUYE: CLAUSURAR SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
II	<b>ALBAÑILERÍA</b>				
II.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLANADO EN MUROS Y PLAFONES A PLOMO Y REGLA A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, HASTA UNA ALTURA 1.80 MTS. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, FLETES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, REPELLADOS, CON ESPESOR DE 2.5 A 3.00 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	380.00		
I.2	LIMPIEZA DE MUROS ANTES DE APLANAR, A BASE DE ACIDO MURIÁTICO Y AGUA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: 1ER PASO, LIMPIEZA DE MURO CON ACIDO MURIÁTICO Y AGUA, 2o. PASO, LIMPIEZA DE MURO CON AGUA LIMPIA, DEJAR OREAR Y / O SECAR, PARA SU POSTERIOR REPELLADO, INCLUYE: ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	380.00		
II.3	FABRICACIÓN DE PLANCHA Y PILETA A BASE DE CONCRETO ARMADO f'c=200 KG/CM <sup>2</sup> . A.G. 3/8", ACERO Fy= 4200 KG / CM <sup>2</sup> DE DIÁMETRO, FORMANDO CUADRICULA, MURETES DE T.R.R. APLANADOS Y REPELLADOS DE 1.80 X 0.60 MTS Y ALTURA DE 90 CMS, INCLUYE: SALIDA SANITARIA E HIDRÁULICA, CON TUBERÍA PVC CESPOOL DE PVC, LLAVE NARIZ, CODOS, TEES, ARENERO EN PISO DE CONCRETO Y DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, MERMAS MAT. LIMPIEZAS, MANO. DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		

II.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS. COLOR Y TEXTURA SIMILAR A LA EXISTENTE PEGADA CON PEGA LOSETA CREST O SIMILAR. INCLUYE: FIRME DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 Y DE 4 CMS DE ESPESOR INTEGRADO A LA PASTA CREST, EN FORMA DE SÁNDWICH, PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, JUNQUICREST. DE 1 CM, COLOR SIMILAR A LA LOSETA, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	180.00		
II.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NARIZ P/REMATE DE ESCALONES ANTIDERRAPANTE DE PVC. Y DE 2 1/2 " EN FORMA DE ANGULO DE 90°, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, PEGAMENTO RESISTOL 5000 O SIMILAR, MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	115.00		
II.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA INTERCERAMIC DE 10 CMS DE APECHO PEGADO CON PEGA LOSETA CREST O SIMILAR EN PATIO Y SALONES, COLOR SIMILAR A LA LOSETA. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	97.5		
II.7	COLADO DE HUECOS EN PLAFONES (LOSA) DE 30 X 30 CMS. Y DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" FORMANDO CUADRICULA DE 10CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON $f'c=200 \text{ kg/cms}^2$ AG. DE 3/4 INCLUYE: ANCLAJES A LOSA EXISTENTE, ADITIVO ADHECON P/PEGAR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, APISONADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, RETIRO DE PRISMÁTICOS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00		
II.8	SUSTITUCIÓN DE ENLADRILLADO EN BARDA FACHADA EN MAL ESTADO, A BASE DE LADRILLO DE BARRO ROJO, DE 26X13X2.5 CMS PEGADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 , COLOCADO SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO Y LIMPIEZA DEL ANTERIOR RETIRO DE ENTORTADO, ANDAMIOS ,ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. (COLOCADO A 28 CMS)	ML	10.00		



II.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRETEL EN AZOTEAS A BASE DE TABIQUE DE CEMENTO-ARENA COLOCADO AL HILO HASTA UNA ALTURA DE 30 CMS. PEGADO Y APLANADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: ACARREOS FLETES, LIMPIEZAS, TRAZO Y NIVELACIÓN, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	40.00		
II.10	RECORTAR Y/O EMPAREJAR BARDA DE ADOBE DEL VECINO PARA POSTERIORMENTE APLANAR CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA EVITAR LA HUMEDAD AL INTERIOR DE NUESTRA BARDA. INCLUYE: ACARREOS ENCOSTALADOS, A PIE DE CAMIÓN, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	20.62		
II.11	SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TRANSPARENTE EN AZOTEAS, DE 2.80 DE LARGO POR 90 CMS DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DE LA ANTERIOR EN MAL ESTADO SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN SOPORTES, TORNILLOS, EMPALMES, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ACARREOS Y FLETES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	40.00		
III	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
III. 1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN UTILIZANDO CABLE THW LS CAL. 10 PARA LAS FASES Y CAL. 12 PARA CONEXIÓN A TIERRA, INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2", CODOS, CONDULETS, ABRAZADERAS TIPO APARENTE, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZAS,, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	115.00		
III.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO SENCILLO, UTILIZANDO CABLE THW LS CAL. 10 PARA LAS FASES Y CAL 14 PARA CONEXIÓN A TIERRA, INCLUYE : CAJA CHALUPA, CONTACTO DUPLEX, POLARIZADO, MCA. QUINZIÑO O SIMILAR, INCLUYE : TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2", CODOS, CONDULETS, ABRAZADERAS TIPO OMEGA, ANDAMIOS, FIJACIONES APARENTE, ACARREOS , FLETES, DESPERDICIO, CORTES, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	60.00		



III.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, UTILIZANDO CABLE THW LS CAL. 10 PARA LAS FASES Y CAL. 14 PARA CONEXIÓN A TIERRA, INCLUYE: CAJA CHALUPA, APAGADOR SENCILLO Y PLACA MCA. QUIZIÑO O SIMILAR. INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" CODOS, CONDULETS, ABRAZADERAS TIPO OMEGA, ANDAMIOS, FIJACIONES, APARENTE, ACARREOS, FLETES DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	38.00		
III.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE SOBREPONER DE 2 X 54 W. MARCA MAGG O SIMILAR. INCLUYE: GABINETE, TUBOS, BALASTRO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN APARENTE, CABLEADO NECESARIO ACARREOS, FLETES, ANDAMIOS, MAT. LIMPIEZAS, PRUEBAS NECESARIAS, M. DE O, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00		
III.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE SOBREPONER DE 2X32 W. MARCA MAGG O SIMILAR. INCLUYE: GABINETE TUBOS, BALASTRO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN APARENTE, CABLEADO NECESARIO ACARREOS, FLETES, ANDAMIOS, MATERIAL. LIMPIEZAS, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00		
III.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NQ424AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MCA. SQUARE^D. INCLUYE GABINETE, TUBOS, BALASTRO COLOCACIÓN Y FIJACIÓN APARENTE, CABLEADO NECESARIO ACARREOS, FLETES, ANDAMIOS, MATERIAL. LIMPIEZAS, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
III.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 1 X 15 AT TIPO QO MARCA SQUARE^D. INCLUYE: BALANCEO DE CARGAS, FIJACIÓN Y COLOCACIÓN, RETIRO DEL ANTERIOR. ACARREOS.	PZA	12.00		
III.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2 X 15 A TIPO QO MARCA SQUARED^D. INCLUYE: BALANCEO DE CARGAS, FIJACIÓN, Y COLOCACIÓN. RETIRO DEL ANTERIOR...	PZA	1.00		
III.9	SUMINISTRO Y COLOCACION Y TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAM. EN ANDADORES Y PASILLOS, COLOCACION APARENTE INCLUYE: CABRE THW CALIBRE 10	ML	250.00		

	Y CALIBRE 12, CONDULETS, CODOS EN CONEXIONES ABRAZADERAS TIPO MEGA O DE UÑA ANDAMIOS PRUEBAS NECESARIAS ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
<b>IV</b>	<b>CARPINTERÍA</b>				
J.1	DESMONTAJE Y RETIRO DE DUELA EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: REFORZAMIENTO Y FIJACIÓN DE BASTIDOR A BASE DE POLINES Y /O BARROTES, TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE: ZOCLO DE MADERA.	M <sup>2</sup>	125.00		
IV.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE DUELA EN AULAS DE DANZA, CON DUELA DE ENCINO NACIONAL DE 1ra DE 9 CMS DE ANCHO Y DE 3/4 " DE ESPESOR, MACHIEMBRADA, PEGADA Y CLAVADA EN BASTIDOR DE POLINES, INCLUYE : PULIDO Y BARNIZ CON 1 MANO DE SELLADOR POLYFORM 2060, Y TRES MANOS DE BARNIZ POLYFORM 12,000 BARNIZ TRANSPARENTE SEMIMATE, INCLUYE: ACARREOS, FLETES DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REJILLAS RESPIRADERAS DE BRONCE Y/O ALUMINIO. (SALÓN DE DANZA FOLKLÓRICA Y SALÓN DE DANZA CONTEMPORÁNEA)	M <sup>2</sup>	125.00		
IV.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE PINO DE 1ra EN PERÍMETRO DE AULAS, DE 10 CMS DE ANCHO Y 3/4" DE ESPESOR, BOLEADO, INCLUYE: FIJACIÓN Y COLOCACIÓN CON TORNILLO DE 3" Y TAQUETE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE BARNIZ POLYFORM 3000. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	64.90		
IV.4	REFORZAMIENTO DE BARRAS DE MADERA A BASE DE MENSULAS DE ANGULO DE 2", ATORNILLADAS Y TAQUETEADAS A MURO. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE FLETES ACARREOS, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00		

IV.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE MADERA DE PINO DE 1ra REDONDOS DE 2" DE DIAM Y PERFECTAMENTE RECTOS, BARNIZADOS CON BARNIZ POLYFORM 3000, A TRES MANOS, FIJOS A MENSULAS DE FIERRO DE ANGULO Y SOLERA DE 3", FIJOS A MUROS A CADA 2.50 MTS DOBLES. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ACARREOS, PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, O SIMILAR, LIMPIEZAS, MATERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	40.00		
IV.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DE PINO DE 1ra TIPO TAMBOR DE 2" CON TRIPLAY DE PINO DE 1ra DE 6MM, AMBAS CARAS Y BASTIDOR DE PINO DE 1ra A CADA 30 CMS. INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR POLYFORM Y 3 MANOS DE BARNIZ POLYFORM 11,000 MARCO DE MADERA, CHAMBRANAS, CHAPA TULIP, VISAGRAS (3), MIRILLAS DE 15 X 30 CMS CON DOBLE VIDRIO DE 6 MM DE 1.02 MTS X 2.67 MTS CON ANTEPECHO, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00		
<b>V</b>	<b>IMPERMEABILIZANTE</b>				
V.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS CON MEMBRANA PREFABRICADA, DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO APP (POLIPROPILENO ATRACTIVO) DIVIDEN DE 4.5 MM DE ESPESOR O SIMILAR CON REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER Y ACABADO CON GRAVILLA ADHERIDA AL SUSTRATO DE CONCRETO MEDIANTE TERMO FUSIÓN O SIMILAR INCLUYE: RETIRO Y LIMPIEZA DE IMPERMEABILIZANTE ANTERIOR ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ESCALERAS, REFORZANDO PUNTOS CRÍTICOS COMO: B.A.P SALIDAS DE DUCTOS, BASES DE TINACOS ETC. TRASLAPES EN JUNTAS LATERALES DE 10 CMS DE ALTURA, LONGITUDINALES DE 15 CMS. REMATES EN PRETILES, MUROS Y CHAFLANES HASTA 30 CMS DE ALTURA, CALAFATEO EN GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO-PLÁSTICO, UNA CAPA DE PRIMARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	380.00		

V.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO ASPIRADO DE 2" DE ESPESOR, EN TECHUMBRE DE LÁMINA, INCLUYE: TRES CAPAS DE PINTURA TERRACOTA COMO ACABADO FINAL, FLETES, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	180.00		
VI	<b>HERRERÍA</b>				
VI.1	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE FIERRO, ANGULO, CUADRADOS Y SOLERAS DE 1 1/2" MODELO SIMILAR A LAS EXISTENTES, INCLUYE: PRIMER, PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS, ABATIMIENTOS, SOLDADURA, FIJACION, EMBOQUILLADOS, NIVELACION, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (2.70 X 2.00 MTS.)	PZA	3.00		
VI.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR SOBRE HERRERÍA DE FIERRO. INCLUYE: LIMPIEZA Y RETIRO DE PINTURA ANTERIOR CON REMOVEDOR Y CEPILLO DE ALAMBRE, UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ANDAMIOS, PROTECCIONES A PISOS, MUROS, VENTANAS, CON PAPEL Y MASKING TAPE, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (CON DESARROLLO DE 0.50 M2 /M2) EN BARANDALES, VENTANAS, PUERTAS, ETC.	M <sup>2</sup>	80.00		
VI.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO TIPO CAÑÓN DE ACRÍLICO LECHOSO EN PASILLO Y / O ANDADOR AZOTEA, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO INCLUYE: FIJACIÓN, COLOCACIÓN, SELLADO, DE 6 MTS DE LARGO POR 1.80 DE ANCHO. INCLUYE: ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
VI.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO TIPO CAÑÓN DE ACRILICO LECHOSO EN VESTIBULO PRINCIPAL CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y SIMILAR AL EXISTENTE DE 6 X 6 MTS. APROX. INCLUYE: RETIRO Y ACARREO DEL ANTERIOR SIN RECUPERACION TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN BOQUILLAS Y REMATES , COLOCACION DE DOMO SELLADO,	PZA	1.00		



	IMPERMEABILIZADO PARA EVITAR FILTRACIONES, MANEOBRAS, FLETES ANDAMIOS , MATERIALES , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.				
<b>VII</b>	<b>PINTURA</b>				
VII.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, COMEX DE VINIMEX ULTRA, O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS Y PLAFONES, COLOR A ELEGIR EN OBRA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA O HASTA, CUBRIR LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, PROTECCIONES EN PUERTAS, VENTANAS, PISOS ETC, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M <sup>2</sup>	3600.00		
<b>VIII</b>	<b>MUEBLES SANITARIOS</b>				
VIII.1	DESMONTAJE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: INODOROS, LAVABOS, MINGITORIOS, ETC. ACARREOS Y FLETES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA.	PZA	18.00		
VIII.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: CESPOOL DE PVC, LLAVES ECONOMIZADORAS, PARA LAVABO, CONTRA CANASTA, JUNTA PROHELY / O CASQUILLO SELLADOR, VÁLVULAS DE PASO, TUBERÍA DE COBRE NECESARIA, COFLEX, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MENSULAS DE FIERRO PARA LAVABOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
	A) LAVABO TIPO OVALIN DE SOBREPONER MARCA HELVEX (CON REBOSADERO), MODELO LV-1, MATERIAL DE CERÁMICA 55 X 18	PZA	8.00		
	B) INODORO MARCA .LAMOSA VIENA 3113 (INCLUYE ASIENTO)	PZA	10.00		

VIII.3	FABRICACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE 1.30 X 55 DE 10 CMS. DE ESPESOR 10CMS, CEMENTO f'c =1500 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8 DE DIAM. REPELLADO Y APLANADO, RECUBIERTO CON AZULEJO DE 5 X 5, SUS APOYOS EN LOS COSTADOS DE LADRILLO ROJO, CON APLANADO Y PINTURA. INCLUYE:RETIRO Y LIMPIEZA ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA ,DESPERDICIOS , MERMAS , MAT. DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00		
VIII.4	REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO A MAMPARAS EN SANITARIOS, CON FIERRO Y/O ALUMINIO. INCLUYE: MENSULAS, TORNILLOS, PINTURA A 2 MANOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS,MATERIAL,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00		
VIII.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN VESTIDOR DE SALÓN DE DANZA A BASE DE COLGANTEO, TRAZO, NIVELACION,SOPORTERÍA, TABLA ROCA, REDIMIX, PINTURA VINÍLICA A DOS MANOS, ACARREOS, LIMPIEZAS,FLETES,MATERIAL,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (3.50 X 2.20 )	M <sup>2</sup>	7.70		
<b>IX</b>	<b>SALÓN DE COMPUTO</b>				
IX.1	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALÓN DE COMPUTO EN AZOTEA A BASE DE MULTYPANEL ,PANEL PREFABRICADO COMPUESTO POR 2 HOJAS DE ACERO GALVANIZADO UNIDAS POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, FIJACIÓN OCULTA CON TAPAJUNTA., ACABADO POLIÉSTER STD,MARCA TERNIUM O SIMILAR ESPESOR (2") CALIBRE 26/26, MEDIDA STD DE 2.50 HASTA 15 MTS CON UN ANCHO EFECTIVO DE 1.00, COLOR A ELEGIR EN OBRA Y EN MUROS : SUPERWALL LV , COMPUESTO POR UNA HOJA DE ACERO GALVANIZADO Y OTRA DE PAPEL VINIL REFORZADO, UNIDAD POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, DE ESPESOR 1.5" Y 2" CALIBRE 26/VINIL, MEDIDA ESTÁNDAR DE 2.50 MTS , COLOR A ELEGIR EN OBRA, MARCA TERNIUM,METECTO, O SIMILAR.	M <sup>2</sup>	72.00		

IX2.	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE FIERRO CIRCULAR, DE ANGULO Y SOLERA DE 2 1/2". INCLUYE: RECORTE Y /O RETIRO DE BARANDAL, BASE DE ESCALERA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/4", ESCALONES FORRADOS CON LAMINA ANTIDERRAPANTE, PRIMER, Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR INCLUYE: ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, FIJACIONES Y ANCLAJES DE ESCALERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (1.60 DE DIAM ) Y ALTURA DE 2.50 METROS.	PZA	1.00		
X	<b>FACHADAS INTERIORES Y EXTERIORES MODULOS "A" Y "B"</b>				
X.1	LAVADO DE CANTERA TIPO SILLAR Y PIEDRA BRAZA EN FACHADA PRINCIPAL DE PLANTA BAJA, MANCHADA DE SARRO, HUMEDAD Y CONTAMINACIÓN, HASTA UNA ALTURA DE 7 MTS. USANDO: AGUA CALIENTE, JABON VEGETAL (CANASOL) CEPILLO DE RAIZ, REPITIENDO EL PROCESO HASTA LOGRAR UNA LIMPIEZA UNIFORME, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, PROTECCIÓN CON PLÁSTICO GRUESO, EN CANCELERIA, PISOS, MUROS, LIMPIEZAS, ANDAMIOS Y/O AMACAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M <sup>2</sup>	80.00		
X.2	REJUNTEO DE CANTERA TIPO SILLAR DE Y PIEDRA BRAZA DE 2 A 4 CMS DE ANCHO Y 3CMS DE PROFUNDIDAD A BASE DE PASTA DE POLVO DE CANTERA, CAL, Y PRIMAL COMO AGLUTINANTE EN PROPORCION 1:1 5% PREVIAMENTE LIMPIAR LA JUNTA DE MATERIAL EN MAL ESTADO O SUELTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y EQUIPO Y HERRAMIENTA. PROTECCIÓN DE PLASTICO GRUESO PARA CANCELERIA, PISOS Y JARDINES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO.	ML	250.00		

X.3	CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS DAÑADAS DE CANTERA UTILIZANDO CONSOLIDANTE "OH" DE LA MARCA WACKER, INCLUYE: ACARREOS Y ELEVACIONES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, (DEMENSION PROMEDIO 0.15 C 0.15 MTS).	M2	40.00		
X.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDEOS Y EMPASTES DONDE SEA NECESARIO EN FACHADA, CON PERDIDAS PARCIALES DE CANTERA, HECHOS CON UNA BASE DE POLVO DE CANTERA DEL MISMO TIPO QUE EL ORIGINAL, CAL. Y "ACRILATEX" AL 10 % P.V. Y ARMADOS CON PERNOS DE 1/4 DE DIAMETRO A CADA 10 CMS DE SEPARACIÓN ENTRE ELLOS, ANCLADOS A LA CANTERA CON PEGAMENTO EPOXICO Y "RIZOS" DE ALAMBRE DE LATON, INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, ACARREOS Y ELEVACIONES, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, BOQUILLAS, PROTECCIONES Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, ESPECIALIZADA, (DIMENSIONES PROMEDIO 0.15 X 0.15 MTS)	PZA	80.00		
X.5	FIJACION DE PLACAS DE CANTERA EXISTENTE SUELTAS A BASE DE 4 ORADACIONES CON TALADRO EN LAS ESQUINAS DE LA PIEZA, COLOCACIÓN DE TAQUETES Y PIJAS DE LATON DE 6" RESANES A BASE DE PEGAMENTO EPOXICO Y POLVO DE CANTERA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, BOQUILLAS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 10 MTS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	80.00		
X.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PATINA ARTIFICIAL HECHA A BASE DE TIERRAS DE SOMBRA EN ELEMENTOS NUEVOS DE CANTERA, PARA IGUALACIÓN DE TONALIDADES, PREVIA MUESTRA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION INTERNA DEL INBAL, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, BOQUILLAS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 10 MTS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.00		

X.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGANTE 290 DE WACKER COMO PROTECCIÓN DE LA CANTERA DILUIDO EL SOLVENTE AROMATICO EN PROPORCIÓN 1:15 % APLICACIÓN CON ASPESOR DE BAJA PRESION A TRES MANOS, CON INTERVALOS DE 30 A 45 MINUTOS ENTRE ELLAS, PROTEGIENDO CON PLASTICO, INCLUYE: HUMEDECER LA CANTERA ANTES DE SU APLICACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS, FLETES, ANDAMIOS A UNA ALTURA DE 10 MTS, LIMPIEZAS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	40.00		
X.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORNISAS DE CANTERA HUIXQUILUCAN COLOR GRIS, SIMILAR A LAS EXISTENTES DE 0.15 X 0.12 X 0.60 MTS EN PARTE BAJA DE VENTANERIA ASENTADA Y PEGADA CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: ABRIR CAJON PARA SU COLOCACIÓN, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FIJACIÓN A BASE DE 2 ORADACIONES CON TALADRO EN LOS EXTREMOS DE LA PZA, COLOCACIÓN DE TAQUETES Y PIJAS DE LATON DE 6", RESANES A BASE DE PEGAMENTO EPOXICO Y POLVO DE CANTERA.	ML	30.00		

TOTAL



IVA 1,16%

